

АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР¹

20-11-2019

№ BG06RDNP001-4.001-0459-C01/ Г.

**ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОГРАМАТА
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020**

**По Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 4.2. „Инвестиции в
преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в
материални активи“**

№ BG06RDNP001-4.001

№ НА ПРОЕКТА (ОТ ИСУН):	BG06RDNP001-4.001-0459
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА:	Цех за производство на сушени и дълбоко замразени био плодове и био зеленчуци.
БЕНЕФИЦИЕНТ:	„КАП КОНСУЛТ“ ЕООД
МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА БФП	1 870 980,87 лв.
ПРИОРИТЕТ НА ПРСР:	Приоритет 3 „Насърчаване на добро организиране на хранителната верига, в т.ч. преработката и търговията със селскостопански продукти, хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство“; Приоритет 5 „Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство“
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:	20-11-2019 от Г. до 10.11.2022 Г., 36 месеца

На основание чл. 24, ал. 1 и чл. 45, ал. 2 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) и във връзка с оценителен доклад от 20.09.2019 г. по Процедура № BG06RDPN001-4.001, одобрен на 20.09.2019 г. от Изпълнителния директор на Държавен фонд „ЗЕМЕДЕЛИЕ“

между:

Държавен фонд „ЗЕМЕДЕЛИЕ“, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, представляван от **Васил Грудев**, в качеството му на Изпълнителен директор, наричан за краткост „Фондът“, от една страна

и

„КАП КОНСУЛТ“ ЕООД, ЕИК от търговския регистър към Агенцията по вписванията 202079183, представлявано от Александър Александров Пецов, с ЕГН 9106018769 в качеството му на управител, чрез Александър Костадинов Пецов, с ЕГН: 6812163540, л. к. № 648075272, издадена на 05.02.2019 г. от МВР Пловдив, с постоянен адрес: гр. Пловдив, ул. „Едисон“ № 2, ет. 3, ап. 17 в качеството му на упълномощено лице с пълномощно, нотариално заверено на 09.08.2019 г. от Петя Георгиева, помощник – нотариус на Жанета Нанева, нотариус в района на Пловдивски районен съд с рег. № 457 на Нотариалната камара.

Адрес: гр. Раковски, п. к. 4150, общ. Раковски, обл. Пловдив, ул. „Г. С. Раковски“ № 108А, наричан за целите на този договор „Бенефициент“, от друга страна,

се сключи този договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. УСЛОВИЯ, РАЗМЕР И НАЧИН ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

Чл. 1. Изпълнителния директор на **Фонда** предоставя на **Бенефициента** безвъзмездна финансова помощ (БФП) по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. за изпълнението на проект № BG06RDPN001-4.001-0459, с наименование „Цех за производство на сушени и дълбоко замразени био плодове и био зеленчуци“ (наричан по-нататък „проекта“), а **Бенефициентът** приема БФП и се задължава да изпълни проекта, съгласно Формуляра за кандидатстване (Приложение № 1), при спазване на този договор, условията и изискванията на Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение по процедурата, правото на Европейския съюз и националното законодателство.

Чл. 2. (1) Одобрената обща стойност на допустимите за финансиране разходи за изпълнение на проекта въз основа на представените от **Бенефициента** на етапа на кандидатстването по подмярка 4.2 документи и извършени проверки по чл. 29, ал. 2 от ЗУСЕСИФ, е в размер на **3 741 961.76 лева** (три милиона седемстотин четиридесет и една хиляди деветстотин шестдесет и един лева и седемдесет и шест стотинки) и включва одобрените инвестиционни разходи по позиции, съгласно Приложение № 2.

(2) Безвъзмездната финансова помощ е в максимален размер на **1 870 980.87 лева** (един милион осемстотин и седемдесет хиляди деветстотин и осемдесет лева и осемдесет и седем стотинки) и представлява **50 %** от стойността на одобрените и реално извършени от бенефициента разходи за осъществяването на проектното предложение.

(3) **Фондът** изплаща помощта в максималния размер по ал. 2, при условие че:

1. **Бенефициентът** е изпълнил точно одобрения проект при условията и сроковете, определени в този договор, приложенията към него, Условията за изпълнение;

2. по отношение на **Бенефициента**, изпълнения проект и заявленията за плащане разходи са спазени всички условия за изплащане на помощта, посочени в този договор и Условията за изпълнение;

3. **Бенефициентът**, който е възложител по Закона за обществените поръчки (ЗОП), е възложил изпълнението на одобрените за финансиране дейности при спазване на условията на ЗОП и свързаните с него подзаконовни нормативни актове и договорът за възлагане на обществената поръчка е одобрен от Фонда след осъществен контрол на възложената поръчка по реда и при спазване на изискванията, посочени в Условията за изпълнение.

4. одобреният проект е изпълнен съгласно условията и сроковете, определени в този договор, договора/ите за възлагане на обществена/и поръчка/и за изпълнение на дейностите по одобрения проект, одобрените от **Фонда** количествени сметки или технически спецификации (Приложение № 7) и:

а) количествено - стойностните сметки или техническите спецификации, съгласно сключения/те договор/и за възлагане на обществена поръчка – за **бенефициенти**, които са възложители по ЗОП или

б) количествено-стойностни сметки (Приложение № 7) - за **бенефициенти**, които не са възложители по ЗОП, и в случай, че одобреният проект включва строително-монтажни работи).

Чл. 3. (1) Бенефициентът може да получи авансово плащане в размер до **935 490.44** лева, в срок **не по-късно от шест месеца преди изтичане на срока по чл. 6, ал. 1 от договора**, ако подаде пред Фонда искане за авансово плащане, окомплектовано с всички документи и представи обезпечение, които отговарят на изискванията, посочени в Условията за изпълнение.

(2) Авансовото плащане се приспада от размера на изплатената финансова помощ по подадено от **Бенефициента** искане за следващо плащане, като представеното обезпечение се освобождава до размера на това плащане, като разликата остава дължима от **Бенефициента**.

(3) **Фондът** изплаща финансовата помощ по подаденото искане за авансово плащане или отказва изплащането на аванса, като писмено уведомява **Бенефициента** за причините за това.

Чл. 4. (1) Бенефициентът може да получи междинно плащане за обособена част от одобрения проект, когато това е предвидено в Приложение № 2 и след като подаде пред Фонда искане за междинно плащане, окомплектовано с всички документи и представи обезпечение, които отговарят на изискванията, посочени в Условията за изпълнение.

(2) Искането за междинно плащане се подава в срок **не по-късно от четири месеца преди изтичане на срока по чл. 6, ал. 1 от договора**.

(3) За периода на изпълнение на одобрения проект междинно плащане се допуска еднократно, а в случай на проекти с включени строително-монтажни работи - не повече от два пъти, когато бенефициентът е подал искане за междинно плащане не по-късно от четири месеца преди изтичане на крайния срок за изпълнение на одобрения проект, придружено с всички, посочени в Условията за изпълнение документи.

(4) Когато **Бенефициентът** е получил междинно плащане и условията за получаване на окончателния размер на финансовата помощ до размера по чл. 2, ал. 2 са изпълнени, **Фондът** извършва окончателно плащане, като приспада изплатената по искането за междинно плащане финансова помощ.

Чл. 5. (1) За получаване на финансовата помощ в посочения в чл. 2, ал. 2 максимален размер, **Бенефициентът** е длъжен да подаде пред **Фонда** искане за окончателно плащане в сроковете, условията и окомплектовано с документите, посочени в Условията за изпълнение.

(2) Окончателният размер на подлежащата на плащане помощ се определя въз основа на подаденото искане за окончателно плащане и след извършване от страна на **Фонда** на проверките, въз основа на които е установено:

1. фактическото съответствие и съответствието по документи между одобрената по проекта и реално извършената инвестиция, и

2. спазването от **Бенефициента** на всички критерии за допустимост, ангажименти и други задължения за изплащане на помощта.

(3) **Фондът** изплаща определения при условията на този договор размер на финансовата помощ в срок до 3 (три) месеца от подаване на окомплектованото с всички изискуеми документи искане за междинно/окончателно плащане. Този срок може да се удължава при наличие на основание за това, посочено в Условията за изпълнение или в приложим нормативен акт.

(4) Плащането по ал. 1 се извършва по банков път по банкова сметка на **Бенефициента**, посочена в този договор.

II. СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОДОБРЕНИЯ ПРОЕКТ

Чл. 6. (1) Бенефициентът се задължава да изпълни изцяло одобрения проект в срок до **36 месеца**, считано от датата на подписването на този договор. Независимо от датата, на която изтича срокът по предходното изречение, с оглед датата на сключване на този договор, крайният срок за изпълнение на одобрения проект не може да е след 15 септември 2023 г. Когато **Бенефициентът** е възложител по ЗОП, срокът по изречение първо започва да тече от датата, на която **Фондът** е съгласувал последната по време обществена поръчка за избор на изпълнител на дейност по одобрения проект по реда и при условията определени в Условията за изпълнение.

(2) **Бенефициентът** се задължава да започне реалното изпълнение на одобрения проект в срок не по-дълъг от дванадесет месеца от сключване на този договор, за което в същия срок да уведоми **Фонда**, като представи доказателства. Когато до изтичането на срока по изр. първо **Бенефициентът** представи на **ФОНДА** документи, пряко свързани с изпълнението, от които е видно, че е извършил или извършва реални действия и започването на изпълнението е предстоящо, този срок може да бъде удължен по преценка на **ФОНДА**, но с не повече от три месеца;

(3) В срока по ал. 1 **Бенефициентът** се задължава:

1. да изпълни изцяло одобрения проект и да използва подпомаганите активи, съгласно предназначението и условията, посочени в одобрения проект.

2. да подаде искане за окончателно плащане, окомплектовано с всички, посочени в Условията за изпълнение документи.

3. да изпълни инвестициите/дейностите, за които не е предоставено финансово подпомагане, но са необходими за изпълнение и функциониране по предназначение на инвестицията по одобрения проект така, както са посочени в Приложение № 2а към договора.

Чл. 7. Бенефициентът е длъжен да спазва всички, посочени в този договор, в Условията за изпълнение и в приложим нормативен акт критерии за допустимост, ангажименти и други задължения, за период три години от датата на получаване на окончателното плащане.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ФОНДА. ОСНОВАНИЯ ЗА НАМАЛЯВАНЕ И ОТКАЗ ОТ ИЗПЛАЩАНЕ НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ

Чл. 8. (1) За период от сключване на договора до шест месеца от изтичане на периода по чл. 7 **Фондът** има право да упражнява постоянен, текущ и последващ контрол на **Бенефициента** за точното изпълнение на одобрения проект, за целевото използване на подпомаганите активи и за спазване на всички критерии за допустимост, ангажименти и други задължения от страна на **Бенефициента**, като:

1. извършва проверки на място;
2. проверява активите, счетоводната отчетност, документите и информацията на хартиен и електронен носител, които се изготвят и/или съхраняват от **бенефициента** във връзка с изпълнението на този договор;
3. изисква от **Бенефициента** или от упълномощените от него лица, както и от неговите контрагенти по подпомаганите дейности документи, сведения, справки и всяка друга информация за осъществяването на подпомаганата дейност.

(2) При непредставяне на документи, непълнота, несъответствие, неточност или неяснота в представени от бенефициента документи или заявени данни, както и при необходимост да се установи точно изпълнение на договорни и нормативни задължения от страна на **Бенефициента**, **Фондът** има право да изисква от **Бенефициента** представянето на допълнителни данни и документи, както и отстраняването на непълноти, неточности или неясноти в указан от **Фонда** срок, както и да извършва проверки във връзка с това.

(3) **Фондът** има право да публикува информация за **Бенефициента** с цел осигуряване на публичност и прозрачност при предоставяне на помощта, когато това е предвидено в нормативен акт и при спазване на предвидените за това изисквания.

Чл. 9. (1) Всеки разход, предвиден за финансиране със средства от безвъзмездна финансова помощ, предоставена с този договор, включен в искане за плащане по проекта от страна на **Бенефициента**, за който се докаже, че е неправилен поради нередност или се установи, че е недопустим по друга причина, не подлежи на оторизация и плащане от страна на **Фонда**.

(2) **Фондът** има право да откаже пълно или частично изплащане на финансовата помощ по чл. 2, ал. 2, както и да изиска възстановяване на част или цялата помощ (*ако такава е изплатена*), при наличие на някое от следните обстоятелства:

1. при извършване на административни и проверки на място по подадено от **Бенефициента** искане за междинно или окончателно плащане, бъде установена непълнота, несъответствие, неточност или неяснота на документите или на заявените данни, както и ако не са отстранени или не са представени изискваните документи в определения срок, когато е дадена такава възможност;

2. одобреният проект е изпълнен неточно, включително когато **Бенефициента** е придобил активи и/или изпълнил дейности - предмет на подпомагането, с технически параметри, различни от одобрените от **Фонда** или в отклонение от одобрената количествено-стойностна сметка - когато констатираните различия/отклонения водят до недопустимост или необоснованост на заявените за подпомагане разходи, или засягат основната цел на проекта, или променят предназначението на одобрения проект, или водят до несъответствие с целите, дейностите, изискванията и критериите за подбор, посочени в Условиата за кандидатстване по подмярка 4.2 и/или в Условиата за изпълнение или в този договор;

3. одобреният проект не е изпълнен изцяло в срока по чл. 6, ал. 1 или не са изпълнени инвестициите/дейности, посочени в Приложение № 2а;

5

4. подпомаганите активи не се използват съгласно предназначението и при условията, посочени в одобрения проект;

5. към датата на подаване на искането за окончателно плащане **Бенефициентът** не е удостоверил с приложен към искането сертификат постигането на съответния стандарт на Общността *(важи, когато в предмета на този договора са включени одобрени за финансиране разходи, за които това изискване е посочено в Условията за кандидатстване по подмярка 4.2)*;

6. **Бенефициентът** или упълномощен негов представител е възпрепятствал и/или осуетил извършването на проверка/посещение на място от страна на **Фонда** и/или други оправомощени за това органи;

7. по повод сключването или изпълнението на този договор пред **Фонда** са представени от **Бенефициента** декларация и/или документ с невярно съдържание, неистински и/или преправен такъв, както и когато това е извършено при или по повод кандидатстването за предоставяне на помощта по този договор и това бъде установено след сключването му, независимо от формата на вината на **Бенефициента**, освен в случаите по ал. 2, т. 3;

8. **Бенефициентът** не е уведомил **Фонда** за настъпването на факти и обстоятелства от значение за изпълнението на одобрения проект и за преценката на **Фонда** относно точното му изпълнение;

9. при извършване на проверка по букви "iii" и "v" от Раздел 2 "Контролни дейности", т. А "Процедури по одобряване на заявленията" от Приложение № I към Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014 на Комисията от 11 март 2014 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с разплащателните агенции и други органи, финансовото управление, уравниването на сметки, обезпеченията и използването на еврото (ОВ, L 255 от 28.8.2014г.) във връзка с чл. 48, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 на Комисията от 17 юли 2014 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол, мерките за развитие на селските райони и кръстосаното съответствие (ОВ, L 227 от 31.7.2014г.) **Фондът** установи, че **Бенефициента**, подаденият от него проект или предложените за финансиране разходи не отговарят на изискванията за допустимост за подпомагане, посочени в Условията за кандидатстване;

10. **Бенефициентът** не изпълни задължението си да поддържа съответствие с всички критерии за подбор, по които проектното му предложение е било оценено, за периода от датата на сключване на този договор *(ако това е приложимо)* до изтичане на периода по чл. 7. Когато въпреки неизпълнението сборът на точките, съответстващ на критериите за подбор е по-голям от минималния брой на точките, присъдени на проектните предложения, за които е бил наличен бюджет, определен в обявата за прием по подмярката, в рамките на който е било подадено и проектното предложение на **Бенефициента**.

11. е наложена финансова корекция върху заявените за възстановяване разходи по чл. 73, ал. 1 от ЗУСЕСИФ;

12. **Бенефициентът** не е провел относимата процедура към възлаганата услуга, доставка и/или строителство или не е спазил законовия ред за възлагане на обществена поръчка за изпълнение на дейностите – предмет на подпомагане по този договор или е възложил обществената поръчка за изпълнение на тези дейности в нарушение на разпоредбите на Закона за обществените поръчки и свързаните с него подзаконови нормативни актове, констатирано от **Фонда**, оправомощен контролен орган, одитни или сертифициращи органи. В тези случаи **Фондът** налага финансови корекции върху засегнатите от неспазването разходи за установените нарушения по реда и условията на чл. 70 и следващите от ЗУСЕСИФ като размерът на пълния или частичен отказ от изплащане на финансовата помощ е равен на размера на наложената финансова корекция.

13. **Бенефициентът** не е спазил изискванията на посочената в Условиата за изпълнение Процедура за осъществяване на предварителна проверка и последващ контрол върху обществени поръчки за разходи, финансирани изцяло или частично със средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, което е констатирано от **Фонда** или друг компетентен орган – сертифициращ, одитиращ или контролиращ.

14. **Бенефициентът** не изпълни дадените му указания от **Фонда** или оправомощен контролен орган при осъществяване на предварителна проверка относно законосъобразността на планираните обществени поръчки за възлагане на дейностите по одобрения проект. 15. **Бенефициентът** не спази друго задължение, посочено в този договор и в Условиата за изпълнение.

(3) **Фондът** отказва пълно или частично изплащане на помощта, съответно изисква възстановяване на част или цялата помощ, ако има изплащане, при някое от следните обстоятелства:

1. дейностите, разходите и/или извършените плащания, свързани с предмета на инвестицията, са направени преди датата на подаване на проектното предложение или са свързани със строително-монтажни работи, извършени преди посещението на място по т. 7 от Раздел 21.1 „Предварителна оценка на проектните предложения“ на Условиата за кандидатстване, с изключение на тези разходи, за които в Указанията за кандидатстване е посочено, че е допустимо да бъдат извършени преди това;

2. заявленията за възстановяване разходи не отговарят едновременно на следните условия:

а) да са извършени срещу съответните разхооправдателни документи – фактури и/или други документи с еквивалентна доказателствена стойност;

б) да са действително извършени и платени на избрания от **Бенефициента** и одобрен от **Фонда** изпълнител/доставчик, респ. на лице, което се явява оправомощено да получи плащането по силата на договор или нормативен акт (*протоколи и други документи, удостоверяващи прихващане не се признават като доказващи реално извършено плащане*);

в) да са извършени в парична форма и платени по банков път;

г) да са отразени в счетоводната и данъчната документация на **Бенефициента** чрез отделни счетоводни аналитични сметки или в отделна счетоводна система и да могат да се проследят въз основа на ефективно функционираща одитна пътека;

д) да не са финансирани по друг проект, програма или друга схема, финансирана от публични средства - средства от националния бюджет и/или бюджета на Общността, включително чрез скрити форми на държавно подпомагане;

е) да са извършени в съответствие с принципите за добро финансово управление, съгласно Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25.10.2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) № 1605/2002 на Съвета (ОВ, L 298 от 26.10.2012 г.);

3. **Бенефициентът** е представил неверни сведения с цел да получи подпомагане или е пропуснал да предостави необходимата информация или документи, когато е разполагал с тях, съгласно чл. 35, параграф 6, изречение първо от Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014 на Комисията от 11 март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол и условията за отказ или оттегляне на плащанията и административните санкции, приложими към директните плащания, подпомагането на развитието на селските райони и кръстосаното съответствие (ОВ, L 181/48 от 20 юни 2014 г.);

4. искането за окончателно плащане не е подадено в срока по чл. 6, ал. 1, ведно с всички изискуеми съгласно Условиата за изпълнение документи;

7

5. когато по отношение на **Бенефициента** или друго задължено лице е налице обстоятелство, посочено в раздел 11.2 към Условиата за кандидатстване.

6. **Бенефициентът** не изпълни задължението си да поддържа съответствие с критериите за подбор, по които проектното му предложение е било оценено, за периода от датата на сключване на този договор (*ако това е приложимо*) до изтичане на периода по чл. 7, ако броят точки, съответстващ на критериите за подбор, съгласно Приложение № 3 към договора, на които проектът на **Бенефициента** отговаря, е по-малък от 10 и/или по-малък от минималния брой на точките, присъдени на проектните предложения, за които е бил наличен бюджет, определен в обявата за прием по подмярката, в рамките на който е било подадено и проектното предложение на **Бенефициента**;

7. **Бенефициентът** не използва произведената от възобновяеми енергийни източници енергия единствено за собствено потребление на предприятието му, свързано с дейност, попадаща в допустим сектор и при спазване на изискванията, касаещи този вид подпомагана дейност, посочени в Условиата за кандидатстване (*важи когато предметът на договора включва инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници, включително за производство на електрическа и/или топлинна енергия или енергия за охлаждане и/или производство на биогорива и течни горива от биомаса*);

8. е установено изкуствено създаване на условия, необходими за получаване на помощта, с цел осъществяване на предимство или облага в противоречие с целите на мярката или с приложимото в областта национално или европейско законодателство;

9. **Бенефициентът** не спазва критерий за допустимост или друго изискване, посочено в Условиата за изпълнение или приложим нормативен акт.

(4) В случай на неизпълнение на задължението на **бенефициента** по ал. 2, т. 10 и когато това неизпълнение е по-голямо от 50% спрямо изискванията на Условиата за кандидатстване за съответствие с критерий за подбор от Приложение № 3 към договора, **Фондът** намалява подлежащата на изплащане на финансовата помощ по искането за плащане с по 1 % за всяка точка, съответстваща на критериите за подбор, посочени в Приложение № 3 към договора, по отношение на които е налице неспазването. В случаите по предходното изречение **бенефициентът** се освобождава от задължението да поддържа съответствие с критерия за подбор, на които проектът му не е отговарял.

(5) В случай на неизпълнение на задължението на **бенефициента** по ал. 2, т. 10 и когато това неизпълнение е по-малко от 50% спрямо изискванията на Условиата за кандидатстване за съответствие с критерий за подбор от Приложение № 3 към договора, подлежащата на изплащане на финансовата помощ по искането за плащане не се намалява. В тези случаи **бенефициентът** е длъжен да поддържа съответствие с критерия за подбор, по отношение на който е установено неспазването, до изтичане на периода по чл. 7.

Чл. 10. (1) Фондът е длъжен да уведоми писмено **Бенефициента** за окончателния размер на финансовата помощ за действително направените и платени от **Бенефициента** и приети от **Фонда** като допустими разходи. В случай на отказ да бъде изплатена заявена финансова помощ, **Фондът** е длъжен да посочи мотивите за това.

(2) **Фондът** се задължава да изплати на **Бенефициента** помощта до одобрения размер след изпълнение на одобрения проект от **Бенефициента** и при изпълнение на всички останали изисквания за изплащане на помощта, предвидени в този договор, в Условиата за изпълнение и друг приложим нормативен акт.

Чл. 11. Фондът се задължава да оказва съдействие на **Бенефициента** и да го уведомява писмено за своето становище или решения в нормативно установените срокове. При установяване на пропуски или други нередовности в представени от **Бенефициента** документи,

както и при необходимост от представяне на допълнителни документи в случай на непълнота или неяснота на заявените данни **Фондът** изпраща уведомление до **Бенефициента** и му определя срок за изправяне на нередовностите, както и за представяне допълнително изискани документи, относими към преценката на **Фонда** за точното изпълнение на което и да е от задълженията на **Бенефициента**, както и спазването на други негови ангажименти, произтичащи от предоставеното подпомагане.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА БЕНЕФИЦИЕНТА

Чл. 12. (1) Бенефициентът има право да получи финансовата помощ, съответстваща на приетите като допустими за плащане разходи за изпълнение на одобрения проект, която да му бъде изплатена еднократно или чрез авансово и/или междинно и окончателно плащане при спазване на всички условия, предвидени в този договор.

(2) **Бенефициентът** има право:

1. да бъде уведомен за окончателния размер на финансовата помощ или за отказа да му бъде изплатена такава;

2. да получи авансово и/или междинно плащане при изпълнение на условията за това;

3. да присъства лично или негов упълномощен представител при извършването на проверка от служители на **Фонда** след подаване на искане за междинно/окончателно плащане, да му бъде представен протоколът с резултатите от проверката за подпис и да напише в протокола обяснения и възражения по направените констатации, както и след приключване на проверката да му бъде предоставен или изпратен екземпляр от протокола, ако е установено неспазване; в срок до 10 работни дни от получаването на протокола за проверката на място може писмено да направи възражения и да даде обяснения по направените констатации пред изпълнителния директор на **Фонда**;

5. да оттегля по всяко време с писмено уведомление до **Фонда** подадено искане за плащане и/или приложени към него документи изцяло или частично и/или да поправя очевидни грешки в тези документи, когато са налице изискванията за допустимост за оттегляне или поправка на очевидна грешка, посочени в Условията за изпълнение.

Чл. 16. Бенефициентът е длъжен за периода от сключване на този договор, а когато това е неприложимо - от датата на изпълнение на одобрения проект, до изтичане на периода по чл. 7 да спазва всички критерии за допустимост и да изпълнява всички ангажименти и други задължения, посочени в Условията за изпълнение.

Чл. 17. (1) От сключване на договора, а когато това е неприложимо – от датата на подаване на заявка за окончателно плащане, до изтичане на периода по чл. 7 **Бенефициентът** се задължава да поддържа съответствие с критериите за подбор, по които проектното му предложение е било оценено, съгласно Приложение № 3 - „Списък на критериите за подбор, по които проектното предложение е получило приоритет“.

(2) В случаите, когато проектното предложение на **Бенефициента** е било оценено по критерия за подбор № 1.1 от Раздел 22 „Критерии и методика за оценка“ към Условията за кандидатстване (*проекти, включващи инвестиции за преработка на суровини от чувствителни сектори*), задължението по ал. 1 се счита за изпълнено, ако над 75% от обема на преработваните от бенефициента суровини по одобрения проект спрямо общия обем на преработваните суровини са от растителен или животински произход, попадащи в обхвата на чувствителните сектори, съгласно Условията за кандидатстване, като това минимално съотношение следва да бъде спазвано за всяка година, считано от датата на изпълнение на одобрения проект.

(3) Когато проектното предложение на **Бенефициента** е било оценено по критерия за подбор № 2.1 от Раздел 22 „Критерии и методика за оценка” към Условието за кандидатстване (*проекти с инвестиции за въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии*), задължението по ал. 1 се счита за изпълнено, когато инвестициите по проекта водят до енергийно спестяване в рамките на промишлената система на **Бенефициента** спрямо годишното потребление на енергия за годината, предхождаща годината на кандидатстването по подмярката, като това спестяване не може да е по-малко от 10%. Когато **Бенефициентът** е новосъздадено предприятие, задължението се счита за изпълнено, когато изпълнението на одобрения проект води до надхвърляне на задължителните минимални изисквания за енергийна ефективност по Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ) и Закона за устройство на територията (ЗУТ) и е налице повишаване на енергийната ефективност с минимум 10 на сто за предприятието. Съответствието с това изискване се доказва с доклад и резюме за отразяване на резултатите от енергийно обследване на промишлената система съобразно изискванията на Наредба № Е-РД-04-05 от 2016 г. за определяне на показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление, както и за определяне на условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и изготвяне на оценка на енергийни спестявания (*Обн. ДВ. бр. 81 от 2016 г.*), издадени от лице, което отговаря на изискванията на 59, ал. 1 от ЗЕЕ и е вписано в регистъра по чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ. Документите по предходното изречение се представят от **Бенефициента** към искането за окончателно плащане, а когато това е невъзможно - в срок не по-късно от три месеца след изтичане на една година от въвеждане на подпомаганите активи в експлоатация.

(4) Когато проектното предложение на **Бенефициента** е било оценено по критерия за подбор № 2.2 Раздел 22 „Критерии и методика за оценка” към Условието за кандидатстване (*проекти с инвестиции за иновации в преработвателната промишленост*), задължението по ал. 1 се счита за изпълнено, когато **Бенефициентът** изпълни изцяло одобрения проект и заяви за плащане разходите за иновативния актив, одобрен за подпомагане по този договор, като използва този актив за нуждите на подпомаганата дейност и съобразно предназначението му, посочено в проектното предложение на **Бенефициента**.

(5) В случаите, когато проектното предложение на **Бенефициента** е било оценено по критерия за подбор № 3.1 Раздел 22 „Критерии и методика за оценка” към Условието за кандидатстване (*проекти с инвестиции за постигане стандартите на ЕС, подпомагани по мярката, включително такива за намаляване на емисиите при производство на енергия от биомаса*), задължението по ал. 1 се счита за изпълнено, когато **Бенефициентът** изпълни изцяло одобрения проект и заяви за плащане разходите за актива, за който проектното предложение е било оценено по този критерий, като използва този актив за нуждите на подпомаганата дейност и съобразно предназначението му, посочено в проектното предложение на **Бенефициента**.

(6) В случаите, когато проектното предложение на **Бенефициента** е било оценено по критерия за подбор № 4.1 от Раздел 22 „Критерии и методика за оценка” към Условието за кандидатстване (*проекти с инвестиции за преработка на биологични суровини и производство на биологични продукти*), задължението по ал. 1 се счита за изпълнено, ако над 75% от обема на преработваните суровини спрямо общия обем на преработваните суровини е сертифицирана като биологична и над 75% от обема на произведената продукция спрямо общия размер на произведената продукция е сертифицирана като биологична, като посочените минимални съотношения, следва да се спазват кумулативно за всяка година, считано от датата на въвеждане в експлоатация на подпомаганите активи. Изпълнението на това изискване се доказва от **Бенефициента** чрез представяне към искането за плащане, а когато с оглед законоустановените срокове това е невъзможно - в срок до една година от въвеждане в

експлоатация на подпомаганите активи, на сертификат, издаден от контролиращото лице на името на доставчика на преработваната суровина, удостоверяващ нейния биологичен произход, както и със сертификат, издаден от контролиращото лице на името на **Бенефициента**, удостоверяващ, че произведената продукция е биологична.

(7) В случаите, когато проектното предложение на **Бенефициента** е било оценено по критерия за подбор № 5.1 от Раздел 22 „Критерии и методика за оценка“ към Условието за кандидатстване (*проекти за насърчаване на кооперирането и интеграцията между земеделските стопани и предприятия от преработвателната промишленост*), задължението по ал. 1 се счита за изпълнено, ако поне 65% от обема на преработваните въз основа на одобрения проект суровини спрямо общия им обем са собственост на **Бенефициента** – регистриран земеделски стопанин и са придобити в резултат на земеделската му дейност, респ. когато преработваните суровини са произведени от земеделската дейност на регистриран като земеделски стопанин съдружник/акционер в капитала на **Бенефициента** (търговско дружество), признат от **Фонда** като доставчик на суровините на етапа на кандидатстването по подмярката. Минималното съотношение от 65% по предходното изречение следва да бъде спазвано за всяка година, считано от датата на въвеждане в експлоатация на подпомаганите активи до изтичане на съответния мониторингов период. Задължението по настоящата алинея не се отнася за случаите, когато **Бенефициентът** е призната група или организация на производители или такава, одобрена за финансова помощ по мярка 9. "Учредяване на групи и организации на производители" от ПРСР 2014 – 2020 г.

(8) В случаите, когато проектното предложение на **Бенефициента** е било оценено по критерия за подбор 6.1 от Раздел 22 „Критерии и методика за оценка“ към Условието за кандидатстване (*проекти, изпълнявани на територията на селски райони*), задължението по ал. 1 се счита за изпълнено, ако всички подпомагани активи се използват за дейността на **Бенефициента**, осъществявана на територията на селски район/и, съгласно Приложение № 1 към Условието за кандидатстване.

(9) В случаите, когато проектното предложение на **Бенефициента** е било оценено по критерия за подбор № 6.2 от Раздел 22 „Критерии и методика за оценка“ към Условието за кандидатстване (*проекти от кандидати, които до момента на кандидатстване не са извършвали дейности*), задължението по ал. 1 се счита за изпълнено, ако към датата на подаване на искането за окончателно плащане **Бенефициентът** създаде и до изтичане на срока по чл. 7 поддържа броя на новите работни места, посочен в Приложение № 3 към този договор, които ще бъдат ангажирани за изпълнението на дейностите по одобрения проект.

(10) В случаите, когато проектното предложение на **Бенефициента** е било оценено по критерия за подбор № 6.3 от Раздел 22 „Критерии и методика за оценка“ към Условието за кандидатстване (*проекти, чието изпълнение води до осигуряване на устойчива заетост*), задължението по ал. 1 се счита за изпълнено, ако **Бенефициентът** запази броя на съществуващите към датата на кандидатстване по подмярката и посочен в Приложение № 3 към този договор, работни места, заети в предприятието на **Бенефициента**, както и като създаде и поддържа броя на новите работните места, посочен/и в бизнес плана и в „Списък на критериите за подбор, по които проектното предложение е получило приоритет“ – Приложение № 3 към този договор, които ще бъдат ангажирани за изпълнение на дейностите по одобрения проект.

(11) В случаите, когато проектното предложение на **Бенефициента** е било оценено по критерия за подбор № 7 от Раздел 22 „Критерии и методика за оценка“ към Условието за кандидатстване (*проекти, изпълнявани на територията на Северозападен район*), задължението по ал. 1 се счита за изпълнено, ако всички подпомагани активи се използват за дейността на **Бенефициента** на територията на населеното място, посочено в Приложение № 3 към този договор.

(12) В случаите, когато проектното предложение на **Бенефициента** е било оценено по критерия за подбор № 8.1 или 8.3 от Раздел 22 „Критерии и методика за оценка” към Условиата за кандидатстване (*проекти, представени от земеделски стопани, производители на селскостопански продукти или проекти, представени от кандидати, преработватели на селскостопанска продукция*), задължението се счита за изпълнено, ако **Бенефициентът** запази средносписъчния брой на персонала, посочен в Приложение № 3, който ще бъде ангажиран в изпълнение на дейностите по одобрения проект и Бенефициентът не е получил финансова помощ по мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти, мярка 121 ”Модернизиране на земеделските стопанства” от ПРСР 2007-2013г. за преработка или по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от ПРСР 2014-2020 г.

(13) В случаите, когато проектното предложение на **Бенефициента** е било оценено по критерия за подбор № 8.2 или 8.4 от Раздел 22 „Критерии и методика за оценка” към Условиата за кандидатстване (*проекти, представени от земеделски стопани, производители на селскостопански продукти или проекти, представени от кандидати, преработватели на селскостопанска продукция*), задължението по ал. 1 се счита за изпълнено, ако **Бенефициентът** запази средносписъчния брой на персонала, посочен в Приложение № 3, който ще бъде ангажиран в изпълнение на дейностите по одобрения проект.

V. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 18. (1) Този договор може да се изменя по инициатива на Фонда или бенефициента при наличие на основание за това, посочено в чл. 39, ал. 1 от ЗУСЕСИФ.

(2) Изменение и/или допълнение на договора извън случаите по ал. 1 може да се извърши по искане на **Бенефициента**, което е прието за основателно и допустимо от **Фонда**, въз основа на представени към искането доказателства за преценка на неговата основателност.

(3) Не се допуска изменение и/или допълнение на договора, което:

1. засяга основната цел на одобрения проект или променя предназначението на подпомаганите активи, посочено в одобрения проект; или

2. води до несъответствие с целите, дейностите, изискванията, посочени в Условиата за кандидатстване или в Условиата за изпълнение;

3. би поставило под въпрос сключването на този договор, респ. условията, при които същият би бил сключен или би било в противоречие с равнопоставеното третиране на бенефициентите; или

4. води до несъответствие с критериите за подбор, по които проектното предложение на бенефициента е било оценено, съгласно Приложение № 3 или

5. не се основава на аргументирано искане;

6. се основава на изменение на договор за възлагане на обществена поръчка за изпълнение на дейност по одобрения проект, когато изменението на договора за възлагане на обществена поръчка е в нарушение на ЗОП.

(4) Когато искането за изменение на договора води до увеличение на общата стойността на финансовата помощ, посочена в по чл. 2, ал. 2 или когато в резултат на изменението се увеличава стойността на финансовата помощ за някоя от позициите, посочени в Приложение № 2, **Фондът** уважава искането за изменение при спазване на изискванията, посочени в ал. 3, но общата стойност на финансовата помощ, респ. тази за съответната позиция от Приложение № 2, не се увеличава. В този случай превишението се поема като собствен принос от Бенефициента.

(5) Когато установи непредставяне на необходими за извършване на преценка за основателно на искането документи, непълнота, несъответствие, неточност или неяснота в

представени от бенефициента документи или заявени данни, както и с цел да се удостовери верността на тези данни Фондът изисква от Бенефициента представянето на съответните документи, както и отстраняването на установените непълноти, несъответствия, неточности или неясноти. **Бенефициентът** представя изисканите му данни и/или документи в срок до 10 работни дни от датата на получаване на уведомяването за това.

(6) **Фондът** се произнася по исканата промяна в срок до един месец от подаването на искането по ал. 1, а когато са изискани документи и/или информация по ал. 5 - до 14 дни от изтичане на срока за представянето им и уведомява **Бенефициента**, включително за мотивите, ако отхвърля искането.

(7) При уведомяване от **Фонда** за съгласие с исканата промяна, **Бенефициентът** или упълномощено от него лице трябва да се яви в срок до 10 календарни дни от получаването на уведомлението за сключване на допълнително споразумение към договора, като при неявяване в този срок правото за подписване на допълнителното споразумение към договора се погасява.

(8) Постигнатите договорености за изменение или допълнение на този договор се оформят с двустранно подписани допълнителни споразумения, които са неразделна част от договора. В случаите, когато по преценка на **Фонда** не е необходимо подписване на допълнително споразумение за настъпване на исканата промяна, той е длъжен в уведомлението по ал. 4 да укаже това обстоятелство.

(9) Когато **Фондът** неоснователно не уведоми **Бенефициента** в срока по ал. 4 за одобрението или отказа си по исканата промяна на договора, срокът за **Бенефициента** за подаване на междинно искане и/или срокът по чл. 6, ал. 3 се считат за удължени с периода на просрочието на **Фонда**.

(10) При направено искане за изменение на административния договор, което е свързано със замяна на одобрен актив, дейност или услуга, включени в Приложение № 2, **Фондът** извършва проверка за обосноваване на разходите за съответния актив, услуга или дейност, включени в искането за изменение на договора, въз основа на актуалните към датата на подаване на искането референтни разходи за съответния актив, дейност или услуга – ако такива са били определени от **Фонда**.

(11) В случай, че след проверката по ал. 10 се установи по-нисък размер на определения референтен разход за съответния актив, дейност или услуга спрямо първоначално одобрения с този договор размер, **Фондът** одобрява искането за изменение на договора (ако са спазени всички останали изисквания за одобрение на изменението), като намалява одобрената финансова помощ за съответния актив, дейност или услуга до размера на референтния разход.

Чл. 19. (1) Този договор се прекратява:

1. при изтичане на предвидените в него срокове и уреждане на отношенията между страните;

2. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено и след като **Бенефициентът** възстанови на **Фонда** всички получени по договора плащания;

3. при невиновна невъзможност да бъдат изпълнени условията и задълженията за предоставяне на помощта;

4. при изрично искане от **Бенефициента**, че се отказва от помощта, направено в срока по чл. 6, ал. 2, т. 1 от договора и след като възстанови авансовото плащане (ако такова има изплатено).

(2) Договорът може да бъде прекратен едностранно от **ФОНДА** и при наличие на някое от следните обстоятелства:

1. при неизпълнение от **Бенефициента** на което и да е от задълженията му по този договор, Условията по изпълнение или по относим към предоставянето на помощта нормативен акт, като договорът се прекратява без предизвестие;

2. при незапочване на изпълнението в срока по чл. 6, ал. 2, т. 1 – с едноседмично предизвестие и ако в този срок не **Бенефициентът** не представи надлежни доказателства, че изпълнението е започнало в срока по чл. 6, ал. 2, т. 1. В този случай **Бенефициентът** дължи връщане на полученото авансово плащане (ако такова е изплатено), ведно със законната лихва върху него от датата на получаването му.

VI. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. УСЛОВИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПОЛУЧЕНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

Чл. 20. (1) В случай, че преди изплащането на помощта **Бенефициентът** наруши някое от задълженията си по този договор, Условията за изпълнение или в приложим нормативен акт, **Фондът** намалява или отказва изцяло заявената финансова помощ.

(2) При установяване на хипотеза по чл. 9, ал. 3, т. 3-8 **Фондът** отказва изцяло изплащането на финансовата помощ. Наличието на хипотеза по чл. 9, ал. 3, т. 1 и 2 води до пълен отказ от изплащане на финансовата помощ при съобразяване с размера на засегнатите от неспазването разходи и при съответно прилагане на санкцията по чл. 63 от Регламент за изпълнение № 809 от 2014 г.

(3) При установяване на хипотеза по чл. 9, ал. 2 или ал. 3, т. 10 **Фондът** има право да откаже изцяло или частично изплащането на финансовата помощ, като взема предвид вида на неспазването, размерът на разходите, които то засяга, тежестта и степента на неспазването, неговата продължителност и системност или други обстоятелства, имащи отношение към определяне на размера на допустимите разходи и вземането на решение за размера на подлежащата на изплащане финансова помощ.

(4) **Фондът** отказва изцяло изплащането на финансовата помощ и в случаите, посочени в чл. 9, ал. 3, т. 9, както и в други, изрично посочени в Условията за изпълнение случаи на неспазване, като **Бенефициентът** дължи връщане на всички получени по договора плащания (авансови или междинни). В случаите, когато неспазването на критерий за допустимост или на друго, изрично посочено в Условията за изпълнение, е установено след изплащане на окончателното плащане, **Бенефициентът** дължи връщане на пълния размер на изплатената по договора финансова помощ.

(5) Когато **Бенефициентът** не изпълни задължението си да започне изпълнението на одобрената инвестиция в съответния срок по чл. 6, ал. 2, т. 1 или в удължения от **Фонда** срок - когато има такъв, както и когато след изрично поискване не представи в указания му срок надлежни доказателства за започване на изпълнението на одобрената инвестиция в срока по чл. 6, ал. 2, т. 1, той дължи връщане на полученото авансово плащане по този договор (ако такова е изплатено), ведно със законната лихва върху него, считано от датата на получаването му.

(6) Във всички случаи, когато в резултат на частичен отказ от изплащане на заявената с искане за плащане финансова помощ размерът на определената като допустима за плащане финансова помощ е по-малък от размера на полученото авансово плащане по договора, **Бенефициентът** дължи връщане на разликата между размера на авансовото плащане и приетата като допустима за плащане финансова помощ.

(7) В случай на пълен отказ от изплащане на финансовата помощ, **Бенефициентът** дължи връщане на пълния размер на полученото междинно плащане, ведно със законната лихва върху него, считано от датата, на която изпадне в забава за връщането му, когато обособената част от одобрения проект и платените за това разходи отговарят на всички изисквания за получаване на пълния размер на финансовата помощ, посочени в този договор, Условията за изпълнение или приложим нормативен акт.

(8) В случай на пълен отказ от изплащане на финансовата помощ, **Бенефициентът** дължи връщане на пълния размер на полученото авансово плащане, ведно със законната лихва върху него, считано от датата, на която изпадне в забава за връщането му.

Чл. 21. Когато след изплащане на помощта, **Бенефициентът** не поддържа съответствие с критерий за допустимост или не спазва ангажимент или друго задължение, произтичащо от този договор, Условието за изпълнение или приложим нормативен акт, той дължи връщане на цялата или част от получената по договора финансова помощ. Размерът на подлежащата на възстановяване финансова помощ в зависимост от вида на неспазването, тежестта, степента, продължителността и системността на неспазването е посочен в Приложение № 5 „Условия за възстановяване на получената финансова помощ при неспазване на критерии за допустимост, ангажименти и други задължения”.

Чл. 22. (1) **Бенефициентът** се задължава да възстанови всички неправомерно изплатени или подлежащи на възстановяване средства, включително такива, които са обект на финансова корекция, наложена от **Фонда** или е в резултат на проверки от страна на сертифициращи или одитиращи органи. На възстановяване подлежат и всички средства, произтичащи от разходи, които са в резултат на констатирани нередности независимо от датата на тяхното установяване, включително държавна/минимална помощ, предоставена в нарушение на приложимите регламенти.

(2) В случай, че **Фондът** не удовлетвори вземането си във връзка с дължимите му суми по реда на ал. 1 (*доброволно възстановяване*), той има право да го прихване от всяко следващо плащане по проекта. **Фондът** може да прихване неправомерно изплатените и подлежащите на възстановяване суми, включително начислените върху тях лихви, от последващи плащания на средства, дължими към **Бенефициента**, включително от други действащи договори, сключени между страните или произтичащи от заявено финансово подпомагане от **Бенефициента** по други схеми, мерки или програми, администрирани от **Фонда**.

(3) Във всички случаи, когато е налице валидно обезпечение на подлежащото на възстановяване авансово плащане, **Фондът** има право да пристъпи незабавно към упражняване на права по учредените в негова полза обезпечения.

(4) Невъзстановените чрез способите по ал. 1-3 вземания представляват публични държавни вземания и подлежат на принудително събиране чрез Националната агенция за приходите.

Чл. 23. (1) **Бенефициентът** не носи отговорност за пълно или частично неизпълнение, ако то е възникнало като пряка последица от действието на непреодолима сила/извънредни обстоятелства.

(2) Непреодолима сила /извънредни обстоятелства/ по ал. 1 е понятие по смисъла на член 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) 1306 /2013 г. и може да бъде всяко от следните събития:

- а) смърт на бенефициента;
- б) дългосрочна професионална нетрудоспособност на бенефициента;
- в) тежко природно бедствие, което е засегнало сериозно стопанството;
- г) случайно унищожение на постройките за животни на стопанството;
- д) епизоотия или болест по растенията, която е засегнала съответно част или всички селскостопански животни или земеделски култури на бенефициента;
- е) отчуждаване на цялото стопанство или на голяма част от стопанството, ако това отчуждаване не е могло да бъде предвидено към деня на подаване на заявлението.

(3) За настъпването на което и да е обстоятелство по ал. 2 **Бенефициентът** или упълномощено лице е длъжен да уведоми писмено **Фонда** в срок до 10 работни дни от датата, на която има възможност да го направи, като представя надлежни доказателства за това с документи, включително, когато е възможно - издадени от компетентен орган.

(4) При неизпълнение на задължението по ал. 3 **Бенефициентът** не може да се позовава на непреодолима сила.

(5) Когато е в забава, **бенефициентът** не може да се позовава на непреодолима сила/извънредно обстоятелство.

ВІІ. ДРУГИ УСЛОВІЯ

Чл. 24. По смисъла на този договор:

а/ „Факти и обстоятелства от значение за изпълнението на одобрения проект“ са такива, които са настъпили или са станали известни след подписването на договора, за които **Бенефициентът** е знаел или е бил длъжен да знае и при знанието на които от страна на **Фонда** договорът не би бил сключен или би бил сключен при различни условия.

б/ "Одобрен проект" и съвкупността от материални и нематериални активи и свързаните с тях разходи, одобрени за финансиране с настоящия договор, съгласно подаденото от Бенефициента на етапа на кандидатстването по мярката и одобрено от Фонда проектно предложение, заедно с всички приложени към него или допълнително представени документи;

в/ „Надлежни доказателства за започване на изпълнението“ по смисъла на чл. 6, ал. 2, т. 1 са: документ за извършено авансово или частично плащане в размер не по-малък от 20 на сто от размера на помощта по чл. 3, ал. 1, издадена фактура за сума в/над посочения размер, подписани приемо-предавателни протоколи за извършени дейности по проекта на стойност не по-малка от посочената по договора или др. подобни документи/действия, удостоверяващи, че е **Бенефициентът** е започнал изпълнението по отношение на инвестиция на стойност не по-малка от 20 на сто от размера на помощта по чл. 2, ал. 2, включително подадено от **Бенефициента** и прието от **Фонда** искане за междинно плащане по този договор, независимо от стойността на заявените за плащане разходи.

г/ Условия за кандидатстване са Условията за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 по процедура № BG06RDNP001-4.001 – Приложение № 1 към **Заповед № РД 09-79 от 09.02.2018г.** (посочва се заповедта за обявяване на съответния прием по подмярката и утвърждаване на документите по чл. 26 от ЗУСЕСИФ).

Чл. 25. (1) Всички съобщения между страните по този договор се извършват чрез изпращане на уведомление през ИСУН на електронния профил на **Бенефициента** при спазване на изискванията на ЗУСЕСИФ и актовете по неговото прилагане, както и Условията за изпълнение.

(2) За дата на получаване на уведомлението се счита датата, на която същото е изпратено през системата.

Чл. 26. Бенефициентът посочва следната банкова сметка за извършване на плащанията по този договор:

„УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД – Филиал Пловдив Тримонциум

BIC: UNCRBGSF

IBAN: BG71UNCR70001522884533

Чл. 27. Когато по повод изпълнението на настоящия договор **Бенефициентът** се представлява от упълномощено лице, упълномощаването следва да е въз основа на изрично нотариално заверено пълномощно.

Чл. 28. Следните документи представляват приложения към този договор и са неразделна част от него:

1. Приложение № 1 - Формуляр за кандидатстване и приложените към него документи в ИСУН;
2. Приложение № 2 – Таблица с одобрените допустими разходи за изпълнение на проекта и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ (одобрен бюджет на проекта) и Приложение № 2а Таблица за инвестиционните разходи, за които не се кандидатства;
3. Приложение № 3 – „Списък на критериите за подбор, по които проектното предложение е получило приоритет“;
4. Приложение № 4 – „Застрахователни рискове“;
5. Приложение № 5 – Условия за възстановяване на получената финансова помощ при неспазване на критерии за допустимост, ангажименти и други задължения;
6. Приложение № 6 Условията за изпълнение към финансираните по процедурата административни договори за предоставяне на БФП (на електронен носител);
7. Приложение № 7 – „Количествено-стойностна сметка“.

Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и е подписан в два еднообразни екземпляра на български език, по един за всяка от страните.

С подписването на настоящия договор Бенефициентът потвърждава, че е запознат със съдържанието на договора и неговите приложения и с Условията за изпълнение и ги приема.

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“:**

.....

ВАСИЛ ГРУДЕВ

Дата: Г.

За БЕНЕФИЦИЕНТА

.....

Александър Жеков

Дата: *20.11.2019* Г.

Проектно предложение

Формуляр за кандидатстване

1. Основни данни

Оперативна програма	Програма за развитие на селските райони		
Приоритетни оси	Инвестиции в материални активи		
Наименование на процедура	Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-4.001 по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.		
Код на процедура	BG06RDNP001-4.001		
Наименование на проектно предложение	Цех за производство на сушени и дълбоко замразени био плодове и био зеленчуци.		
Срок на изпълнение, месеци	36		
Наименование на проектно предложение на английски език	Workshop for the production of dried and deep-frozen organic fruits and vegetables.		
Местонахождение (Място на изпълнение на проекта)	Населено място		
Населено място 1	с.Цаланица		
ДДС е допустим разход по проекта	Не		
Вид на проекта	Друго		
Проектът е съвместен план за действие	Не	Проектът използва финансови инструменти	Не
Проектът включва подкрепа от Инициатива за младежка заетост	Не	Проектът подлежи на режим на държавна помощ	Не
Проектът подлежи на режим на минимални помощи	Не	Проектът включва публично-частно партньорство	Не
Кратко описание на проектното предложение	Проект „Цех за производство на сушени и дълбоко замразени био плодове и био зеленчуци“ има за основна цел да подобри цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на „КАП Консулт“ ЕООД чрез внедряване на нови производствени мощности за сушене и замразяване на био плодове, въвеждане на нови продукти и производствени процеси, по-добро използване на факторите за производство и подобряване опазването на околната среда.		
Кратко описание на проектното предложение на английски език	The project "Plant for production of dried and deep-frozen organic fruits and vegetables" aims to improve the overall activity, economic efficiency and competitiveness of KAP Consult Ltd. by introducing new production facilities for drying and		

<https://eumis2020.government.bg/bg/Private/4528302e/Project/Print>

1/21

31.10.2019 г.

ИСУН 2020

freezing of organic fruits, of new products and production processes, better use of factors of production and improvement of environmental protection.
Цел/и на проектното предложение

Основната цел на проекта е да се изгради цех за сушене и дълбоко замразяване на био плодове и био зеленчуци. Технологиите за дълбоко замразяване на био плодове се базира на регистриран полезен модел с вх. № 3949/11.01.2018 г. за фотосоларна нискотемпературна инверторна хладилна централа, който е приет от Патентното ведомство на Република България и намира приложение в настоящия проект като осигурява оптимизиране на производствените разходи чрез асемблиране на различни компоненти от технологичното оборудване.

II. Данни за кандидата

Пълно наименование	КАП КОНСУЛТ ЕООД
Пълно наименование на английски език	Kap Consult EOOD
Номер	ЕИК: 202079183
Тип на организацията	Компания
Вид организация	Еднолично дружество с ограничена отговорност ЕООД
Частно правна	
Категория статус на предприятието	Микро
Код на организацията по КИД 2008	
Код на проекта по КИД 2008	
Седзалище	
Държава	България
Населено място	гр.Пловдив
Адрес на управление	
Пощенски код	4150
Улица (ж.к., кв., №, бл., вх., ет., ап.)	Гр. Раковски ул. Г. С. Раковски №108А обл. Пловдив
Адрес за кореспонденция	
Държава	България
Населено място	гр.Пловдив
Пощенски код	4150
Улица (ж.к., кв., №, бл., вх., ет., ап.)	Гр. Раковски ул. Г. С. Раковски №108А обл. Пловдив

<https://eumis2020.government.bg/bg/Private/4528302e/Project/Print>

2/21

Е-mail	kapkonsult@gmail.com
Телефонен номер 1	0899949191
Телефонен номер 2	
Номер на факс	
Имена на лицето, представляващо организацията	Александър Пепов
Лице за контакти	Александър Александров Пепов
Тел. на лицето за контакти	0899949191
Е-mail на лицето за контакти	kapkonsult@gmail.com
Допълнително описание	

3. Данни за партньори

4. Финансова информация – кодове по измерения

Измерение	Стойност
1. Област на интервенция	124 Не се прилага
2. Форма на финансиране	01 Безвъзмездни средства
3. Вид на територията	07 Не се прилага
4. Механизми за териториално изпълнение	07 Не се прилага
5. Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)	12 Не се прилага (само техническа помощ)
6. Вторична тема на ЕСФ	08 Не се прилага
7. Икономическа дейност	25 Не се прилага

5. Бюджет (в лева)

Описание на конкретния разход	Кодове по измерения	БФП	СФ	Стойност/ Сума
I. РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				
1. Закупуване на машини				
2. Закупуване на оборудване и съоръжения				
2.1. Технологична линия и хладилници		1 147 223.49	1 147 223.49	2 294 446.98
3. Земя, сгради и други недвижими имоти, свързани с дейностите по проекта				
4. Закупуване на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините или готовата продукция, изношвани и произведени от предприятието				

<https://eumis2020.government.bg/bg/Private/4528302e/Project/Print>

3/21

Описание на конкретния разход	Кодове по измерения	БФП	СФ	Стойност/ Сума
5. Изграждане/модернизация, включително оборудване на лаборатории, които са собственост на кандидата, разположени са на територията на предприятието и са пряко свързани с нуждите на производствения процес				
6. Материални инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на Съюза съгласно приложение № 8				
7. Други (моля уточнете)				
II. РАЗХОДИ ЗА НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				
8. Закупуване на софтуер свързан с преработвателната дейност на кандидата				
9. Ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта				
10. Достигане на съответствие с международно признати стандарти за системи за управление, разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация в предприятията само когато тези разходи са част от общ проект				
III. РАЗХОДИ ЗА СМР				
11. Административно - битова сграда (самостоятелна сграда)		84 437.23	84 437.24	168 874.47
11.1. Подобект 4. Административно-битова сграда /самостоятелна сграда/				
12. Производствена сграда без система за климатизация				
13. Производствена сграда със система за климатизация		324 477.54	324 477.55	648 955.09
13.1. Подобект 1. 1. Производствено складова база с климатизация /самостоятелна сграда/				
14. Метален навес				
15. Изграждане на силозно стонанство				
16. Вертикална планировка без площадкови мрежи				
17. Вертикална планировка с площадкови мрежи		116 749.50	116 749.50	233 499.00
17.1. Подобект 2. Вертикална планировка с площадкови мрежи				
18. Озеленяване Ландшафтна архитектура				
19. Плътна масивна ограда (лин.м)				
20. Ажурна ограда (лин.м)		17 824.95	17 824.95	35 649.90
20.1. Подобект 4. Ажурна ограда				
21. Телена ограда (лин.м)				
22. Мрежови фотоволтаични (соларни) системи - системи с инсталирана мощност до 15 kWp включително				
23. Мрежови фотоволтаични (соларни) системи - системи с инсталирана мощност над 15 kWp				
24. Автономни фотоволтаични (соларни) системи		180 268.16	180 268.16	360 536.32
24.1. Фотоволтаична система автономна				
25. Други разходи за СМР				
IV. РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ				

Описание на конкретния разход	Кодове по измерения	БФП	СФ	Стойност/ Сума
26. Разходи за консултантски и правни услуги, свързани с подготовката и управлението на проекта				
27. Разходите за изготвяне на технически и/или работен проект, включително и изготвяне на технологичен проект				
28. Разходи за строителен надзор				
29. Разходи, свързани с допустимите инвестиционни разходи по проекта за предпроектно проучване, енергийно обследване, оценка на въздействието върху околната среда, хонорари за архитекти и инженери				
30. Други услуги - моля опишете				
V. РАЗХОДИ ЗА ТАКСИ				
31. Такси свързани с подготовка на проектното предложение				

6. Финансова информация – източници на финансиране (в лева)

Наименование	Стойност
Искано финансиране (Безвъзмездна финансова помощ)	1 870 980.87
- в т.ч. кръстосано финансиране	0.00
Съфинансиране от бенефициента/партньорите (средства от бюджетни предприятия)	1 870 980.89
вкл. финансиране от:	
- ЕИБ	0.00
- ЕБВР	0.00
- СБ	0.00
- Други МФН	0.00
- Други	0.00
Съфинансиране от бенефициента/партньорите (средства, които не са от бюджетни предприятия)	0.00

Наименование	Стойност
вкл. финансиране от:	
- ЕИБ	0.00
- ЕБВР	0.00
- СБ	0.00
- Други МФН	0.00
- Други	0.00
Общо съфинансиране	1 870 980.89
Общо допустими разходи	3 741 961.76
Общо допустими разходи (публично финансиране)	0.00
Съотношение Безвъзмездна финансова помощ към Общо допустими разходи	50.00 %
Очаквани приходи от проекта	0.00
Недопустими разходи, необходими за изпълнението на проекта (когато е приложимо)	0.00
вкл. финансиране от:	
- ЕИБ	0.00
- ЕБВР	0.00
- СБ	0.00
- Други МФН	0.00
- Други	0.00
Обща стойност на проектното предложение	3 741 961.76

7. План за изпълнение / Дейности по проекта

Организация отговорна за изпълнението на дейността	КАП КОНСУЛТ ЕООД
--	------------------

Вид	Описание	Файл	Подпис
18. Документ/и по т.17 и/или 19 и/или 20 от раздел 24.1 на Условието за кандидатстване, доказващи правото на собственост/ползване на земя/имот/сграда, където ще се изпълнява инвестицията	Нотариален акт	7 Нотариален акт4.jpg	
21.Одобрен инвестиционен проект, изработен във фаза „Технически проект“ или „Работен проект (работни чертежи и детайли)“ в съответствие с изискванията на ЗУТ и Наредба № 4 от 2001 г.	ППП от ДФЗ	8 ППП ДФЗ.jpg	
21.Одобрен инвестиционен проект, изработен във фаза „Технически проект“ или „Работен проект (работни чертежи и детайли)“ в съответствие с изискванията на ЗУТ и Наредба № 4 от 2001 г.	ППП от ДФЗ	8 ППП ДФЗ1.jpg	
23.Разрешение за строеж (важи в случай, че проектът включва разходи за строително-монтажни работи и за тяхното извършване се изисква издаване на разрешение за строеж съгласно ЗУТ)	Входящ номер	10 Заявление към общината.jpg	

Вид	Описание	Файл	Подпис
44.Доклад и Резюме на резултатите от енергийно обследване на промишлената система по НАРЕДБА № Е-РД-04-05/2016, издадени от лица, отговарящи на чл.59, ал. 1 и са вписани по чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ	Доклад	18 Doklad-KAP.pdf	
44.Доклад и Резюме на резултатите от енергийно обследване на промишлената система по НАРЕДБА № Е-РД-04-05/2016, издадени от лица, отговарящи на чл.59, ал. 1 и са вписани по чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ	Резюме	18 Prilogenic2KAP.pdf	
44.Доклад и Резюме на резултатите от енергийно обследване на промишлената система по НАРЕДБА № Е-РД-04-05/2016, издадени от лица, отговарящи на чл.59, ал. 1 и са вписани по чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ	Декларация	18 декл-КАП.pdf	
2.Таблица за допустими инвестиции във формат „pdf“, подписан и сканиран от кандидата, както и във формат „xls“.	ТДИ	24 TDI.pdf	
2.Таблица за допустими инвестиции във формат „pdf“, подписан и сканиран от кандидата, както и във формат „xls“.	ТДИ	Приложение_15_ТДИ „КАП Консулт“ ЕООД.xls	

Вид	Описание	Файл	Подпис
11. Бизнес план (по образец) с подписи, печат на всяка страница и сканиран във формат „pdf“ или „jpg“ и таблиците от бизнес плана в „xls“ по образец.	Бизнес план	25 Biznes plan Kap Konsult EOOD.pdf	
16. Документ от (РНОСВ/МОСВ/БД), издадени по реда на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и/или Закона за водите, когато са включени разходи за СМР в инвестицията - задължителен	РНОСВ	6 ilovepdf_merged (6).pdf	
16. Документ от (РНОСВ/МОСВ/БД), издадени по реда на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и/или Закона за водите, когато са включени разходи за СМР в инвестицията - задължителен	РНОСВ	6 рносв.jpg	
45. Отчет за заетите лица, средствата за работна заетост и други разходи за труд за предходната календарна год. заверена от кандидата и ИСИ (по критерий за подбор 6.3)	Отчет за заетите лица	19 заети лица 2017.PDF	
26. Технологичен проект ведно със схема и описание на технологичния процес, изготвен и завършен от правоспособно лице.	Технология обясн. записка	11 Технологичен проект.pdf	

Вид	Описание	Файл	Подпис
26. Технологичен проект ведно със схема и описание на технологичния процес, изготвен и завършен от правоспособно лице.	Технология чертеж	11 Технология чертеж.jpg	
4. Решение на компетентния орган на юридическото лице за кандидатстване по реда на настоящите указания. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.	Решение за кандидатстване 4.2	22 Решение за кандидатстване4.2.pdf	
11. Бизнес план (по образец) с подписи, печат на всяка страница и сканиран във формат „pdf“ или „jpg“ и таблиците от бизнес плана в „xls“ по образец.	Бизнес план	Приложение_6_Бизнес_план_КАП Консулт EOOD.XLSX	
48. Первични счетоводни документи (фактури), доказващи съответствие с критерий за подбор 9	Фактура за извършен износ	21 viber image.jpg	
14. Предварителни или окончателни договори и/или декларация (Приложение № 18) в съответствие с изискването на т.14 от раздел 24.1 от УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по подмярка 4.2.	Декларация 18 Суровини	Приложение_18_Декларация_за_видовете_и_количества_суровини_КАР.pdf	

Вид	Описание	Файл	Подпис
19. Учредено право на строеж върху имота за срок не по-малко от 6 години за кандидати МСП и 8 години за кандидати големи предприятия считано от датата на подаване на проектното предложение	Декларация 23 Учредено право на строеж	Декларация 23.pdf	
20. Заснемане на обекта/съоръжението и/или архитектурен план на сградата, съоръжението, обекта, който ще се изгражда, ремонтира или обновява (по т.19а от раздел 13.2)	Заснемане на обекта Декларация 23	Декларация 23.pdf	
29. Предварителни окончателни договори с описани вид, количества и цена и или декларация -Прилож.18 за 100% осигурени суровини за производството на биоенергия за периода на БП (по т.3 от раздел 13.1)	Предварителни окончателни договори с описани вид, количества и цена Декларация 23	Декларация 23.pdf	
31. Договор за финансов лизинг с приложен към него ноемисителен план и изплащане на лизинговите вноски	Договор за финансов лизинг Декларация 23	Декларация 23.pdf	
3. Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай че документите не се подават лично от кандидата. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.	Нотариално заверено изрично пълномощно, Декларация 23	Декларация 23.pdf	

Вид	Описание	Файл	Подпис
33. Решение за избор на доставчик/изпълнител (случаите, когато кандидатът не се явява възложител по чл. 5 и 6 от ЗОП)	Решение за избор на доставчик/изпълнител	14, 15 Технологиична линия и хладилници.pdf	
15. Предварителни или окончателни договори в отговор на искането на т. 15 от раздел 24.1 от УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по подмярка 4.2	Декларация 18 Суровини	Приложение_18_Декларация_за_видовете_и_количества_суровини_KAP.pdf	
1. Основната информация за проектното предложение, във формат „pdf“, подписан и сканиран от кандидата, както и във формат „xls“.	Приложение_2_Основна информация за проектното предложение	Приложение_2_Основна информация за проектното предложение_KAP.pdf	
22. Подробни количествени сметки, заверени от правоспособно лице (важни в случай, че проектът включва разходи за строително-монтажни работи)	КС Технология	9 KS_Tsalapica_Hlad_tech.pdf	
22. Подробни количествени сметки, заверени от правоспособно лице (важни в случай, че проектът включва разходи за строително-монтажни работи)	КС Технология	9 KS_Tsalapica_Hlad_tech.xlsx	

Вид	Описание	Файл	Подпис
22.Подробни количествени сметки, заверени от правоспособно лице (важи в случай, че проектът включва разходи за строително-монтажни работи)	КС Арх.	9 APX_KC.pdf	
22.Подробни количествени сметки, заверени от правоспособно лице (важи в случай, че проектът включва разходи за строително-монтажни работи)	КС ВнК	9 ВнК_KC.pdf	
22.Подробни количествени сметки, заверени от правоспособно лице (важи в случай, че проектът включва разходи за строително-монтажни работи)	КС ВП	9 ВП_KC.pdf	
22.Подробни количествени сметки, заверени от правоспособно лице (важи в случай, че проектът включва разходи за строително-монтажни работи)	КС ПБ	9 ПБ_KC.pdf	
22.Подробни количествени сметки, заверени от правоспособно лице (важи в случай, че проектът включва разходи за строително-монтажни работи)	КС КС	9 КС_KC.pdf	

Вид	Описание	Файл	Подпис
30.Предварителни или окончателни договори за услуги и доставки – обект на инвестицията по изискванията на т.31 от раздел 24.1 от Условията за кандидатстване	Договор Технологична линия и хладилници	14. 15 Технологична линия и хладилници.pdf	
30.Предварителни или окончателни договори за услуги и доставки – обект на инвестицията по изискванията на т.31 от раздел 24.1 от Условията за кандидатстване	Договор СМР	13 СМР.pdf	
30.Предварителни или окончателни договори за услуги и доставки – обект на инвестицията по изискванията на т.31 от раздел 24.1 от Условията за кандидатстване	КСС СМР	9 КСС_Tsalapica_Hlad_tech.xlsx	
30.Предварителни или окончателни договори за услуги и доставки – обект на инвестицията по изискванията на т.31 от раздел 24.1 от Условията за кандидатстване	КСС Технологична	9 КСС_Tsalapica_Hlad_tech.xlsx	
32.Една независима оферта в случаите по т. 12 и/или най-малко три съпоставими независими оферти в случаите по т. 13 от Раздел 14.2 от УК, отговарящи на изискванията по т.33 и 34, раздел 24.1	Оферта СМР	13 СМР.pdf	

Вид	Описание	Файл	Подпис
32. Една независима оферта в случаите по т. 12 и/или най-малко три съпоставими независими оферти в случаите по т. 13 от Раздел 14.2 от УК, отговарящи на изискванията по т.33 и 34, раздел 24.1	KCC CMP	9 OF_SMR_TSALAP_TERMO.xlsx	
32. Една независима оферта в случаите по т. 12 и/или най-малко три съпоставими независими оферти в случаите по т. 13 от Раздел 14.2 от УК, отговарящи на изискванията по т.33 и 34, раздел 24.1	Оферта Технология	14, 15 Технологична линия и хладилници.pdf	
32. Една независима оферта в случаите по т. 12 и/или най-малко три съпоставими независими оферти в случаите по т. 13 от Раздел 14.2 от УК, отговарящи на изискванията по т.33 и 34, раздел 24.1	KCC Технология	9 KSS_Tsalapica_Hlad_tech.xlsx	
32. Подробни количествени сметки, заверени от правоспособно лице (важни в случай, че проектът включва разходи за строително-монтажни работи)	KC CMP	9KC SMR_Цаланица.xlsx	

Вид	Описание	Файл	Подпис
38. Удостоверение за ползван патент и/или удостоверение за полезен модел или внедряване на инвестиции, изпълнени по чл. 35 от Регламент 1305/2013, издадено до четири години преди датата на подаване	Информационен лист за доказване над 30 % инвестиции за иновации.	Информационен лист Цаланица.pdf	
39. Предварителни договори, придружени с копие от сертификат/и от контролиращо лице, с описани количества и цели на биологични суровини като доказателство, че са осигурени най-малко 75 % от суровините	БИО сертиф	23 БИО сертиф.pdf	
43. Декларация-Приложение 18. В случаите на биопреработка, декларацията придружава със сертификат, в който фигурират изрично посочените за преработка суровини.	БИО сертиф	23 БИО сертиф.pdf	
38. Удостоверение за ползван патент и/или удостоверение за полезен модел или внедряване на инвестиции, изпълнени по чл. 35 от Регламент 1305/2013, издадено до четири години преди датата на подаване	Полезен модел	38 Полезен модел.pdf	

Вид	Описание	Файл	Подпис
40.Предварителни договори за реализация на над 75 % биологична продукция, придружени с копие от сертификат/и от контролиращо лице (по т.3 от раздел 24.2)	Договор за 3 години прод.	5 Готова про1.pdf	
15.Предварителни или окончателни договори в съответствие с изискването на т. 15 от раздел 24.1 от УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по подярка 4.2	Договор за 3 години прод.	5 Готова про1.pdf	
1. Основната информация за проектното предложение, във формат „pdf“, подписан и сканиран от кандидата, както и във формат „xls“.	Приложение 2 - excel	Приложение_2_Основна_информация_за_проектното_предложение_KAP.xlsx	
48.Първични счетоводни документи (фактури), доказващи съответствие с критерий за подбор 9	Декларация за износ	Декларация 19.pdf	
5. Декларация по образец за изчисление на минималния стандартен производствен обем на стопанството през текущата стопанска година. Приложение № 3	Декларация за СПО	Декларация СПО.pdf	
9.Декларация по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ (Приложение № 4) с подпис и печат и сканирана във формат „pdf“ или „jpg“.	Приложение 4	Приложение 4.pdf	

Вид	Описание	Файл	Подпис
9.Декларация по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ (Приложение № 4) с подпис и печат и сканирана във формат „pdf“ или „jpg“.	Декларация по чл. 4а, ал. 1 ЗМСП	Приложение 17.pdf	
38.Удостоверение за ползван патент и/или удостоверение за полезен модел или внедряване на инвестиции, изпълнени по чл. 35 от Регламент 1305-2013, издадено до четири години преди датата на подаване	Анализ за фотоволтаичната система	Анализ фото.pdf	
29.Предварителни окончателни договори с описани вид, количества и цена и/или декларация -Прилож.18 за 100% осигурени суровини за производството на биоенергия за периода на БП (по т.3 от раздел 13.1)	Полезен модел 2.j	38 Полезен модел 2.jpg	
5. Декларация по образец за изчисление на минималния стандартен производствен обем на стопанството през текущата стопанска година. Приложение № 3	Приложение 3	Приложение 3.pdf	
9.Декларация по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ (Приложение № 4) с подпис и печат и сканирана във формат „pdf“ или „jpg“.	Приложение 4.p	Приложение 4.pdf	

Вид	Описание	Файл	Подпис
10. Декларация по чл. 4а, ал. 1 ЗМСП (по образец, утвърден от министъра на икономиката и енергетиката) с подпис/и, печат и сканирана във формат „pdf“ или „jpg“.	Приложение 17	Приложение 17.pdf	
51. Декларация - Приложение № 19 изпос на произведени/ преработени селскостопански продукти (по критерий за подбор 9)	Приложение 19	Приложение 19.pdf	


Three handwritten signatures in black ink, likely representing the official approval of the documents.

Таблица 1

№	Вид на дейностите по проекта, вкл. разходите съгласно Раздел 14. Категории разходи, допустими за финансиране от Условията за кандидатстване	Марка, модел, тип, др.	К-во	Мярка	Размер на разходите, за които се кандидатства	Одобрено количество	Одобрени за финансиране разходи, /лв./	Одобрена субсидия /лв./	Изпълнител /доставчик/ на одобрените разходи, съгласно представените договори, фактури, платежни нареждания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Подобект 1. Производствено складова база с климатизация /самостоятелна сграда/	по договор с "ТЕРМО-97" ЕООД	1177.8	КВ.М	667735.09	1177.8	648955.09	324477.54	"ТЕРМО-97" ЕООД
2	Подобект 2. Вертикална планировка с площадкови мрежи	по договор с "ТЕРМО-97" ЕООД	2850	КВ.М	356215.21	2850	233499	116749.5	"ТЕРМО-97" ЕООД
3	Подобект 3. Административно-битова сграда /самостоятелна сграда/	по договор с "ТЕРМО-97" ЕООД	287.9	КВ.М	168874.47	287.9	168874.47	84437.23	"ТЕРМО-97" ЕООД
4	Подобект 4. Ажурна ограда	по договор с "ТЕРМО-97" ЕООД	304.7	Л.М	48636.74	304.7	35649.9	17824.95	"ТЕРМО-97" ЕООД
5	Фото voltaична система автономна	по договор с "ТЕРМО-97" ЕООД	68.75	киловат пик	360536.32	68.75	360536.32	180268.16	"ТЕРМО-97" ЕООД
6	Технологична линия и хладилници	по договор с "КИПАРИС М" ЕООД	1	бр.	2294446.98	1	2294446.98	1147223.49	"КИПАРИС М" ЕООД
Общо:					3896444.81		3741961.76	1870980.87	

Таблица 1а

Размер на разходите, за които се кандидатства, /лв./	Одобрени за финансиране разходи, /лв./	Размер на частно финансиране /лв./	Размер на одобрената субсидия /лв./
3896444.81	3741961.76	2025463.94	1870980.87

Таблица 2а - Първо междинно плащане

Вид на дейностите за първо междинно плащане	Марка, модел, тип, др.	К-во	Мярка	Размер на разходите за междинно плащане, за които се кандидатства /лв./	Одобрено количество	Одобрени разходи за междинно плащане /лв./	Одобрена субсидия /лв./	Изпълнител /доставчик/ на одобрените разходи, съгласно представените договори, фактури, платежни нареждания
Подобект 1. Производствено складова база с климатизация /самостоятелна сграда/	по договор с "ТЕРМО-97" ЕООД	1177.8	КВ.М	667735.09	1177.8	648955.09	324477.54	"ТЕРМО-97" ЕООД
Подобект 2. Вертикална планировка с площадкови мрежи	по договор с "ТЕРМО-97" ЕООД	2850	КВ.М	356215.21	2850	233499	116749.5	"ТЕРМО-97" ЕООД

Подобект 3. Административно- битова сграда /самостоятелна сграда/	по договор с "ТЕРМО-97" ЕООД	287.9	кв.м	168874.47	287.9	168874.47	84437.23	"ТЕРМО-97" ЕООД
Подобект 4. Ажурна ограда	по договор с "ТЕРМО-97" ЕООД	304.7	л.м	48636.74	304.7	35649.9	17824.95	"ТЕРМО-97" ЕООД

Таблица 2б - Второ междинно плащане

Вид на дейностите за второ междинно плащане	Марка, модел, тип, др.	К-во	Марка	Размер на разходите за междинно плащане, за които се кандидатства /лв./	Одобрено количество	Одобрени разходи за междинно плащане /лв./	Одобрена субсидия /лв./	Изпълнител /доставчик/ на одобрените разходи, съгласно представените договори, фактури, платежни нареждания
--	------------------------	------	-------	--	------------------------	--	----------------------------	--

За ФОНДА:


Изпълнителен Директор

ВАСИЛ ГРУДЕВ

За ПОЛЗВАТЕЛЯ:

.....


.....




Приложение № 2а към Договор № BG06RDNP001-4.001-0459-C01
Таблица за инвестиционните разходи, за които не се кандидатства

№	Вид на дейностите по проекта, вкл. разходите съгласно Раздел 14. Категории разходи/14.1 Допустими разходи/ т. 11, свързани с проекта	К-во	Марка	Единична цена, /лв./	Стойност, /лв./
1	2	3	4	5	6
1	Подобект 3. Озеленяване	1254	КВ. М	11.99	15 036.92
Общо:					15 036.92

За **ФОНДА:**
Изпълнителен Директор
ВАСИЛ ГРУДЕВ



За **ПОЛЗВАТЕЛЯ:**
.....
Александър Трънб



Handwritten signatures and initials.

Списък на критериите за подбор, по които проектното предложение е получило приоритет

подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от мярка 4 "Инвестиции в материални активи" от ПРСР 2014 – 2020				
№	Критерии за подбор, съгласно Раздел 22 от Условието за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-4.001, по които ползвателят/проектът е получил точки/	Максимален брой точки	Брой получени точки	Минимално изискване/Насоки
1.	Проекти за инвестиции за преработка на суровини от чувствителни сектори	30		
1.1	Проекти с инвестиции и дейности, насочени в чувствителни сектори	30	30	Над 75% от обема на преработваните суровини са от растителен или животински произход, попадащи в обхвата на чувствителните сектори.
2	Проекти за въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии и иновации в преработвателната промишленост	10		
2.1	Инвестициите по проекта водят до повишаване на енергийната ефективност с минимум 10 % за предприятието	5	5	
2.2	Над 30 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с иновации в предприятието	5	5	
3	Проекти с инвестиции за постигане стандартите на ЕС, подпомагани по мярката, включително такива за намаляване на емисиите при производство на енергия от биомаса	5		
3.1	Проекти с инвестиции за постигане на стандартите на ЕС, свързани с минимални стандарти за защита и хуманно отношение към животните и намаляване до минимум на страданията им по време на клане, подпомагани по мярката и/или инвестиции, водещи до намаляване на емисиите.	5	0	Инвестициите следва да водят до изпълнение на изискванията на: 1. Регламент /ЕО/№ 853/2004/ чл. 10, § 3, Приложение III, Глава II, Директива 93/119/ЕС/22.12.1993 за защита на животните при клане и Наредба № 4 от 15 юли 2014 г. за специфичните изисквания към производството на суровини и храни от животински произход в кланични пунктове, тяхното транспортиране и пускане на пазара; 2. Регламент за изпълнение на Директива 2009/125/ЕС/, които водят до намаляване на емисиите.
4	Проекти за преработка на биологични суровини и производство на биологични продукти	10		
4.1	Проекти с инвестиции за преработка и производство на сертифицирани биологични продукти	10	0	Над 75 % от обема на преработваната суровина и произведена продукция, посочена в бизнес плана, ще бъде биологично сертифицирана.

5	Проекти с инвестиции за насърчаване на кооперирането и интеграцията между земеделските стопани и предприятия от преработвателната промишленост	10		
5.1	Проекти, насърчаващи интеграцията на земеделските стопани	10	10	Предприятието на кандидата предвижда в бизнес плана преработката на минимум 65% собствени или на членовете на групата/организация на производители или на предприятието суровини (земеделски продукти)
6	Проекти, чието изпълнение води до осигуряване на устойчива заетост на територията на селските райони	20		
6.1	Проекти, които се изпълняват на територията на селските райони в страната	8	8	
6.2	Проекти от кандидати, които до момента на кандидатстване не са извършвали дейност.	До 5 работни места – 7 т. От 6 до 10 работни места – 10 т. Над 10 работни места – 12 т.	0	С извършване на инвестицията кандидата ще създаде определен брой работни места.
6.3	Проекти от кандидати, които към момента на кандидатстване извършват дейност.	До 5 (съществуващи работни места плюс не по-малко от 2 нови работни места) работни места – 7 т. От 6 до 10 (съществуващи работни места плюс не по-малко от 4 нови работни места) работни места – 10 т. Над 10 работни места (съществуващи работни места плюс не по-малко от 8 нови работни	12	С извършване на инвестицията кандидата ще запази съществуващите (към края на предходната календарна година) и ще създаде определен брой нови работни места.

7	Проекти, изпълнявани в Северозападния район	места) работни места – 12 т.		
7.1	Проекти, които се изпълняват на територията на Северозападен район на страната - област Плевен	5		
7.2	Проекти, които се изпълняват на територията на Северозападен район на страната - област Ловеч	1	0	
7.3	Проекти, които се изпълняват на територията на Северозападен район на страната - област Видин, област Враца и област Монтана	2	0	
8	Проекти на кандидати, които извършват селскостопанска дейност или преработка на селскостопански продукти от най-малко три години и не са получавали финансова помощ за сходна дейност	5	0	
8.1		15	0	Средносписъчният брой на персонала за всяка от последните 3 години е най-малко 5 и този брой ще бъде запазен с изпълнение на инвестициите по проекта, като кандидата не е получавал финансова помощ по мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“, мярка 121 „Модернизирани на земеделските стопанства“ за преработка (ПРСР 2007-2013 г.) или подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ (ПРСР 2014-2020 г.)
8.2	Проекти, представени от земеделски стопани производители на селскостопански продукти	10	0	Средносписъчният брой на персонала за всяка от последните 3 години е най-малко 5 и този брой ще бъде запазен с изпълнение на инвестициите по проекта, като кандидата е получавал финансова помощ по мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“, мярка 121 „Модернизирани на земеделските стопанства“ за преработка (ПРСР 2007-2013 г.) или подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ (ПРСР 2014-2020 г.)

8.3	Проекти, представени от кандидати, преработватели на селскостопанска продукция	15	0	Средносписъчният брой на персонала за всяка от последните 3 години е най-малко 15 и този брой ще бъде запазен с изпълнение на инвестициите по проекта, като кандидата не е получавал финансова помощ по мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“, мярка 121 „Модернизирване на земеделските стопанства“ за преработка (ПРСР 2007-2013 г.) или подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ (ПРСР 2014-2020 г.)
8.4		10	0	Средносписъчният брой на персонала за всяка от последните 3 години е най-малко 15 и този брой ще бъде запазен с изпълнение на инвестициите по проекта, като кандидата е получавал финансова помощ по мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“, мярка 121 „Модернизирване на земеделските стопанства“ за преработка (ПРСР 2007-2013 г.) или подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ (ПРСР 2014-2020 г.)
9	Проекти, насърчаващи интеграцията на земеделските производители и преработвателни предприятия с разширен достъп до пазари за произвежданата от тях продукция, включително експортна активност	13		
9.1		8	0	От 2 % до 10 % от приходите на кандидата за предходните три финансови години са от реализиран износ и/или вътрешно обществени доставки на произведени или преработени селскостопански продукти
9.2		10	0	От 10 % до 25 % от приходите на кандидата за предходните три финансови години са от реализиран износ и/или вътрешно обществени доставки на произведени или преработени селскостопански продукти
9.3		12	0	От 25 % до 50 % от приходите на кандидата за предходните три финансови години са от реализиран износ и/или вътрешно обществени доставки на произведени или преработени селскостопански продукти
9.4		13	13	Над 50 % от приходите на кандидата за предходните три финансови години са от реализиран износ и/или

					вътрешно общностни доставки на произведени или преработени селскостопански продукти
				83	Забележка: -
Общ брой точки по критериите за оценка на проекта:					


За ФОНДА:

Изпълнителен Директор

ВАСИЛ ГРУДЕВ



За ПОЛЗВАТЕЛЯ:



Приложение 4

Застрахователни рискове по видове застраховки в зависимост от инвестициите, обект на подпомагане

1. При застраховка на сгради – пожар, вкл. последиците от гасенето на пожара, експлозия, удар от мълния, , буря, ураган, градушка, наводнения, свличания или срутвания на земни пластове, падащи дървета и клони вследствие природни бедствия, измокряния в резултат на авария на “ВиК”, удар на ППС, злоумишлени действия на 3-ти лица (вандализъм).

2. При застраховка на машини, съоръжения и оборудване – пожар, вкл. последиците от гасенето на пожара, експлозия, удар от мълния, наводнения, , измокряния в резултат на авария на “ВиК”, злоумишлени действия на 3-ти лица (вандализъм), кражба с взлом ако обекта е затворен или ограден.

3. При застраховка на транспортни средства и селскостопанска техника – Пълно “Каско”, покриващо всички застрахователни рискове включително пожар, експлозия, сблъскване с или удар от ППС и/или други физически тела в т.ч. и пътно-транспортни произшествия съгласно Закона за движение по пътищата, злоумишлени действия на 3-ти лица (вандализъм), кражба, грабеж.

4. За прикачния инвентар – пожар, експлозия, удар на ППС или животно, не принадлежащо или не под контрола на застрахования или лице, на служба при него, със застрахованото имущество, злоумишлени действия на 3-ти лица (вандализъм), кражба, грабеж.

5. При застраховка на земеделски култури и трайни насаждения - градушка, буря и проливен дъжд, измръзване (включително дължащо се на осланяване)

6. Подпорни конструкции на трайни насаждения /мрежа, тел, колове/ - пожар, вкл. последиците от гасенето на пожара /за дървени колове/, злоумишлени действия на 3-ти лица /вандализъм/, кражба с взлом на машини и съоръжения ако обекта е затворен или ограден.

7. За напоителни инсталации – пожар, вкл. последиците от гасенето на пожара, експлозия, удар от мълния, буря, ураган, наводнения, свличания или срутвания на земни пластове, злоумишлени действия на 3-ти лица (вандализъм), кражба с взлом на машини и съоръжения ако обекта е затворен или ограден.



[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 КЪМ ДОГОВОР № BG06RDNP001-4.001-0459
КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Обект "Цех за производство на сушени и дълбоко замразени биопродукти и биотеленчуци и административна сграда и ограда в УПИ 349.961 - производствена, складова, търговска и обществено-обслужваща дейност, с. Цапанна, община Родопи, област Пловдив"

№	Наименование на видовете СМР	Марка	К-во	Ед. цена, лв.	Обща стойност, лв. без ДДС	Одобрена стойност, лв. без ДДС
Производствена сграда със система за климатизация (самостоятелна сграда)				Разгъната застроена площ		1 177,8 м2
Част Конструкция						
Изкопни работи до к.0.00						
1	Геодизическо трасиране на основни точки	бр.	1,00	300,00 лв.	300,00 лв.	300,00 лв.
2	Направата на шнурово скеле	м	161,00	2,50 лв.	402,50 лв.	402,50 лв.
3	Машинен изкоп с натоварване на транспорт Нср.=0,85м.	м³	378,36	7,50 лв.	2 837,70 лв.	2 837,70 лв.
4	Ръчно доизкопаване на земни маси 10% от изкопа	м³	42,04	28,00 лв.	1 177,12 лв.	1 177,12 лв.
5	Механизирано натоварване на земни маси на транспорт от ръчното доизкопаване	м³	42,04	4,50 лв.	189,18 лв.	189,18 лв.
6	Транспорт на земни маси на депо необходими за обратния наспил на единични фундаменти	м³	312,88	4,50 лв.	1 407,96 лв.	1 407,96 лв.
7	Транспорт на излишни земни маси на депо (на обекта или на разстояние)	м³	107,52	7,50 лв.	806,40 лв.	806,40 лв.
8	Обратно засипване на земни маси около основи и рандбалки	м³	312,88	5,80 лв.	1 814,70 лв.	1 814,70 лв.
9	Уплътнение на наспил от земни маси около фундаменти и рандбалки	м³	312,88	3,80 лв.	1 188,94 лв.	1 188,94 лв.
10	Направата на обратен наспил с трошен камък с дебелина на пласта 30см.	м³	309,72	30,00 лв.	9 291,60 лв.	9 291,60 лв.
11	Уплътнение на наспил от трошен камък	м³	309,72	4,00 лв.	1 238,88 лв.	1 238,88 лв.
Котражни работи до к.0.00						
1	Котраж за подложен бетон на фундаменти	м²	19,76	12,00 лв.	237,12 лв.	237,12 лв.
2	Котраж за подложен бетон на рандбалки	м²	59,65	12,00 лв.	715,80 лв.	715,80 лв.
3	Котраж еднинични фундаменти	м²	100,80	18,00 лв.	1 814,40 лв.	1 814,40 лв.
4	Котраж рандбалки между фундаменти	м²	315,13	18,00 лв.	5 672,34 лв.	5 672,34 лв.
5	Котраж обрмчващ бетоновата настилка на к.0.00	м²	22,47	18,00 лв.	404,46 лв.	404,46 лв.
6	Котраж за фундаменти на стени рампа	м²	40,36	18,00 лв.	726,48 лв.	726,48 лв.
7	Котраж СтБ стени на рампа	м²	105,32	18,00 лв.	1 895,76 лв.	1 895,76 лв.
Бетонови работи						
1	Доставка и полагане на подложен бетон клас С10/15 за еднинични фундаменти	м³	6,96	80,00 лв.	556,80 лв.	556,80 лв.
2	Доставка и полагане на подложен бетон клас С10/15 за рандбалки	м³	6,66	80,00 лв.	532,80 лв.	532,80 лв.
3	Доставка и полагане на бетон клас С20/25 за еднинични фундаменти	м³	30,89	80,00 лв.	2 471,20 лв.	2 471,20 лв.
4	Доставка и полагане на бетон клас С20/25 за рандбалки	м³	39,95	80,00 лв.	3 196,00 лв.	3 196,00 лв.
5	Доставка и полагане на бетон клас С20/25 за бетонова настилка на к.0.00	м³	168,25	80,00 лв.	13 460,00 лв.	13 460,00 лв.
6	Доставка и полагане на бетон клас С20/25 за фундаменти на стени рампа	м³	9,94	80,00 лв.	795,20 лв.	795,20 лв.
7	Доставка и полагане на бетон клас С20/25 за СтБ стени на рампа	м³	13,12	80,00 лв.	1 049,60 лв.	1 049,60 лв.
Котражни работи до к.+3,00 на Акумулаторно,Котел и Склад						
1	Котраж за самостоятелни колонии	м²	44,46	23,00 лв.	1 022,58 лв.	1 022,58 лв.
2	Котраж греди към плоча на к.+3,00м.	м²	65,58	20,00 лв.	1 311,60 лв.	1 311,60 лв.
3	Котраж плоча в т.ч. и окрайчване на плочата на к.+3,00м.	м²	55,82	18,00 лв.	1 004,76 лв.	1 004,76 лв.
Бетонови работи до к.+3,00м. На Акумулаторно,Котел и Склад						
1	Доставка и полагане на бетон клас С20/25 за самостоятелни колонии	м³	3,61	80,00 лв.	288,80 лв.	288,80 лв.
2	Доставка и полагане на бетон клас С20/25 за греди към плоча на к.+3,00м.	м³	5,01	80,00 лв.	400,80 лв.	400,80 лв.
3	Доставка и полагане на бетон клас С20/25 за плоча на к.+3,00м.	м³	5,28	80,00 лв.	422,40 лв.	422,40 лв.
Армировъчни работи на Хале,Акумулаторно,Котелно и Склад						
1	Доставка и монтаж на армировка за фундаменти,подколоници и рандбалки А I	кг	1 628,60	1,28 лв.	2 084,61 лв.	2 084,61 лв.
2	Доставка и монтаж на армировка за фундаменти,подколоници и рандбалки А III	кг	16 733,32	1,28 лв.	21 418,65 лв.	21 418,65 лв.
3	Доставка и монтаж на два реда заварени мрежи- Q335 каре 20/20 ф8мм.	кг	11 897,40	1,28 лв.	15 228,67 лв.	15 228,67 лв.
Метална конструкция						
1	Заготовка,доставка и монтаж на анкерни групи М27 за колонии	кг	431,04	4,00 лв.	1 724,16 лв.	1 724,16 лв.
2	Заготовка,доставка и монтаж на планки с d=4мм за анкерни групи -360/170мм.	кг	46,12	3,40 лв.	156,81 лв.	156,81 лв.
3	Доставка и монтаж на носеща метална конструкция и покрив с ХВ-ки по покрива в т.ч.грунд	кг	39 407,35	2,20 лв.	86 696,17 лв.	86 696,17 лв.
4	Доставка и монтаж на метална конструкция (водачи за панели и ХВ-ки по фасадите)в т.ч.грунд	кг	4 207,00	2,35 лв.	9 886,45 лв.	9 886,45 лв.
Общо за част Конструкция:					195 829,41 лв.	195 829,41 лв.
Част Архитектура						
ВЪТРЕШНИ СТЕНИ - цех						
1	Доставка и монтаж на окомплектовка от пластифицирана ламарина с PVC покритие,разгъвка до 7см.-за обработка на вътрешните фуги между вътрешните преградни стени от панели цвят бял по каталог	м	254,40	6,82 лв.	1 735,01 лв.	1 735,01 лв.
2	Направа на преградни стени от самоносещи полиуретанови панели с дебелина 10см за оформяне на вътрешни стени на помещения цвят бял по каталог	м²	521,14	42,81 лв.	22 310,00 лв.	22 310,00 лв.
3	Направа на преградни стени от самоносещи ватови панели с дебелина 10см за оформяне на вътрешни стени на помещения цвят бял по каталог	м²	75,39	46,45 лв.	3 501,87 лв.	3 501,87 лв.
4	Направа на преградни стени от самоносещи полиуретанови панели с дебелина 14см за оформяне на вътрешни стени на помещения където са камерите цвят бял по каталог	м²	200,53	52,83 лв.	10 594,00 лв.	10 594,00 лв.
5	Направа на претрадна стена два пласта от обикновен гипсокартон по системата на сухо строителство,Н=300см,вкл.носеща конструкция,пълнеж от вата и обработка на фугите	м²	93,70	41,25 лв.	3 865,13 лв.	3 865,13 лв.
6	Направата на предстенна обшивка два пласта от влагоустойчив гипсокартон по санитарни помещения с Н=3,0м.	м²	15,48	22,11 лв.	342,26 лв.	342,26 лв.
7	Добавка за влагоустойчив гипсокартон два пласта към преградна стена от т.5 по системата на сухо строителство,Н=300см. (само квадратура на картоната)	м²	204,48	3,10 лв.	633,89 лв.	633,89 лв.

8	Направа на преградна стена от пожароустойчив гипсокартон два пласта по системата на сухо строителство. Н=300см. вкл. носеща конструкция, пълнеж от вата и обработка на фугите	м ²	22,86	42,85 лв.	979,55 лв.	979,55 лв.
9	Направата на фина шпакловка по стени вкл. и в санитарни помещения преди нанасяне на мазаната хидроизолация	м ²	222,89	5,60 лв.	1 248,18 лв.	1 248,18 лв.
10	Направата на грунд и две ръве латекс по стени	м ²	139,25	5,50 лв.	765,88 лв.	765,88 лв.
11	Мазана хидроизолация по стени и подове на мокри помещения	м ²	122,65	14,54 лв.	1 783,33 лв.	1 783,33 лв.
12	Доставка и поставяне на хидроизолационна лента за мазана хидроизолация по ъгли на под и стени	м	107,64	5,37 лв.	578,03 лв.	578,03 лв.
13	Облицовка с фаянсови плочки по стени, вкл. фугиране на Н=2.0м.	м ²	68,88	36,43 лв.	2 509,30 лв.	2 509,30 лв.
14	Облицовка с фаянсови плочки по страници около отвори с ширина до 15см. вкл. фугиране	м	35,60	12,62 лв.	449,27 лв.	449,27 лв.
15	Обшивка около прозорци от пластифицирана ламарина с разгъвка до 20см. с цвят по каталог от вътрешна страна	м	75,20	11,73 лв.	882,10 лв.	882,10 лв.
ПОДОВЕ - цех						
1	Доставка и полагане на XPS 10см. под бетонова настилка само в Халето без Акумулаторно, Котелно и Склад	м ²	978,60	19,80 лв.	19 376,28 лв.	19 376,28 лв.
2	Доставка и полагане на полиетиленово фолио под армирани бет. настилки	м ²	1 032,40	0,90 лв.	929,16 лв.	929,16 лв.
3	Обработка на бетоновата настилка със финно покритие от кополимерни акрилатни смоли	м ²	963,40	18,00 лв.	17 341,20 лв.	17 341,20 лв.
4	Направата на замазка по мокри помещения с дебелина до 4см.	м ²	59,04	13,10 лв.	773,42 лв.	773,42 лв.
5	Доставка и монтаж на фаянс по под в санитарни възли	м ²	21,07	36,43 лв.	767,58 лв.	767,58 лв.
6	Доставка и монтаж на гранитогрес по под в офис помещения	м ²	33,64	32,00 лв.	1 076,48 лв.	1 076,48 лв.
6	Направата на первази от гранитогрес с Н=7см по помещения където е изпълнена настилка от гранитогрес от страна на преградните стени от гипсокартон	м	13,43	11,55 лв.	155,12 лв.	155,12 лв.
7	Доставка и монтаж на окомплектовка от пластифицирана ламарина с PVC покритие, разгъвка до 7см. - за обработка на фуги между стени и подове цвят бял	м	422,85	6,82 лв.	2 883,84 лв.	2 883,84 лв.
ТАВАНИ - цех						
1	Направата на таван от термopanел 10см вкл. носеща конструкция за окачване	м ²	573,10	54,30 лв.	31 119,33 лв.	31 119,33 лв.
2	Направата на таван от термopanел 14см вкл. Носеща конструкция за окачване	м ²	40,71	62,92 лв.	2 561,47 лв.	2 561,47 лв.
3	Направата на растерен окачен таван на конструкция от обикновени пана	м ²	322,75	22,62 лв.	7 300,61 лв.	7 300,61 лв.
4	Направата на растерен окачен таван на конструкция от влагоустойчиви пана	м ²	20,40	23,30 лв.	475,32 лв.	475,32 лв.
5	Окачен таван от два пласта пожароустойчив гипсокартон	м ²	3,67	25,18 лв.	92,41 лв.	92,41 лв.
6	Финишна шпакловка по тавани	м ²	3,67	6,00 лв.	22,02 лв.	22,02 лв.
7	Грундиране и боядисване с латекс по тавани, вкл. полагане на акрил по вътрешни ръбове, където е необходимо	м ²	3,67	5,50 лв.	20,19 лв.	20,19 лв.
8	Обработка около отвори в тавани при преминаване на инсталации, вкл. запълване и декоративна облицовка, където е необходимо	бр.	22,00	17,00 лв.	374,00 лв.	374,00 лв.
9	Доставка и монтаж на окомплектовка от пластифицирана ламарина с PVC покритие, разгъвка до 7см. - за обработка на фуги между стени и подове цвят бял всичко необходимо в завършен вид	м	317,49	6,82 лв.	2 165,28 лв.	2 165,28 лв.
ВЪТРЕШНИ ВРАТИ И ВИТРИНИ - цех						
1	Доставка и монтаж на хладилни врати с размери 240/260см вкл. обков по детайл на производителя - вид и цвят по указание на Проектанта и Възложителя	бр.	3,00	3 300,00 лв.	9 900,00 лв.	9 900,00 лв.
2	Доставка и монтаж на еднокрили хладилни врати с размери 100/210см по детайл на производителя, вкл. обков - вид и цвят по указание на Проектанта и Възложителя	бр.	6,00	2 180,00 лв.	13 080,00 лв.	13 080,00 лв.
3	Доставка и монтаж на еднокрили противопожарни врати секционни врати с размери 100/210см EI60 на сушилня, вкл. обков - вид и цвят по указание на Проектанта и Възложителя	бр.	2,00	1 380,00 лв.	2 760,00 лв.	2 760,00 лв.
4	Доставка и монтаж на вътрешни алуминиеви врати с размери 100/210см, вкл. обков - вид и цвят по указание на Проектанта и Възложителя	бр.	3,00	210,00 лв.	630,00 лв.	630,00 лв.
5	Доставка и монтаж на вътрешни алуминиеви врати с размери 80/210см еднокрила, вкл. обков - вид и цвят по указание на Проектанта и Възложителя	бр.	6,00	195,00 лв.	1 170,00 лв.	1 170,00 лв.
ВЪНШНИ ВРАТИ И ВИТРИНИ - цех						
1	Доставка и монтаж на хладилни врати с размери 240/260см вкл. обков по детайл на производителя - вид и цвят по указание на Проектанта и Възложителя	бр.	3,00	3 300,00 лв.	9 900,00 лв.	9 900,00 лв.
2	Доставка и монтаж на двукрили секционни топлоизолирани врати 240/260 см, вкл. укрепваща стоманена конструкция цвят по указание на Проектанта и Възложителя	бр.	2,00	2 700,00 лв.	5 400,00 лв.	5 400,00 лв.
3	Доставка и монтаж на еднокрили противопожарни врати секционни врати с размери 100/210см EI90 на ГРТ и на сушилня, вкл. обков - вид и цвят по указание на Проектанта и Възложителя	бр.	2,00	1 380,00 лв.	2 760,00 лв.	2 760,00 лв.
4	Доставка и монтаж на външни секционни врати с размери 100/210см, вкл. обков - вид и цвят по указание на Проектанта и Възложителя	бр.	3,00	2 400,00 лв.	7 200,00 лв.	7 200,00 лв.
5	Доставка и монтаж на алуминиева дограма по фасади с цвят по указание на Проектанта и Възложителя	м ²	12,00	130,00 лв.	1 560,00 лв.	1 560,00 лв.
ПОКРИВ - цех						
1	Доставка на покривни трислойни панели с полиестерно покритие и пълнеж от полиуретан, с дебелина 10см.	м ²	1 221,61	45,30 лв.	55 338,93 лв.	55 338,93 лв.
2	Монтаж на покривни термopanели	м ²	1 221,61	8,00 лв.	9 772,88 лв.	9 772,88 лв.
3	Доставка и монтаж на окомплектовка от пластифицирана ламарина с PVC покритие, разгъвка до 60см. - билден елемент (ниско и високо било), вкл. запълване на фуга между покривни панели при било с изолация от каменна вата	м	81,40	22,81 лв.	1 856,73 лв.	1 856,73 лв.
4	Доставка и монтаж на окомплектовка от пластифицирана ламарина с PVC покритие, разгъвка до 40см. - вътрешна обшивка било	м	81,40	14,38 лв.	1 170,53 лв.	1 170,53 лв.
5	Доставка и монтаж на окомплектовка от пластифицирана ламарина с PVC покритие, разгъвка до 30см. - завършваща част покрив по ос 1, ос 6 и ос 8	м	47,85	12,54 лв.	600,04 лв.	600,04 лв.

6	Доставка и монтаж на окомплектовка от пластифицирана ламарина с PVC покритие, разгъвка до 30см.-вътрешна страна на покривен със степен панел ос 1, ос 6 и ос 8	м	47,85	12,54 лв.	600,04 лв.	600,04 лв.
7	Доставка и монтаж на олуци от пластифицирана ламарина с PVC покритие, вкл. скоби и крепежи	м	81,40	16,40 лв.	1 334,96 лв.	1 334,96 лв.
8	Доставка и монтаж на надолучна пола /дефлектор/ от пластифицирана ламарина с PVC покритие	м	81,40	14,22 лв.	1 157,51 лв.	1 157,51 лв.
12	Доставка и монтаж на тапи за олуци от пластифицирана ламарина с PVC покритие	бр.	5,00	2,53 лв.	12,65 лв.	12,65 лв.
13	Доставка и монтаж на водосточни казанчета от пластифицирана ламарина	бр.	8,00	31,65 лв.	253,20 лв.	253,20 лв.
15	Доставка и монтаж на дъги от пластифицирана ламарина ф110 (вързка м/у водосточни тръби и казанчета)	бр.	16,00	6,17 лв.	98,72 лв.	98,72 лв.
16	Доставка и монтаж на водосточни тръби от пластифицирана ламарина с покритие или PVC тръби тъй като ще бъдат скрити под LT-ламарината, вкл. зауставане в канализация и скоби при монтажа	м	32,52	16,20 лв.	526,82 лв.	526,82 лв.
17	Доставка и монтаж на водосточни тръби от пластифицирана ламарина с PVC покритие, вкл. зауставане в канализация и скоби при монтажа	м	8,10	16,20 лв.	131,22 лв.	131,22 лв.
ФАСАДИ - цех						
1	Защита с полиетиленово фолио на съществуващи стени и конструкция при полагане на бет. настилка	м ²	353,34	0,90 лв.	318,01 лв.	318,01 лв.
2	Доставка на фасадни трислойни панели с полиестирно покритие и пълнеж от полиуретан, с дебелина 10см. с Н=4,80м. цвят по каталог	м ²	558,56	31,81 лв.	17 767,79 лв.	17 767,79 лв.
3	Доставка на фасадни трислойни панели с полиестирно покритие и пълнеж от вата, с дебелина 10см. с Н=4,80м. цвят по каталог	м ²	62,98	37,45 лв.	2 358,60 лв.	2 358,60 лв.
4	Доставка на фасадни трислойни панели с полиестирно покритие и пълнеж от полиуретан, с дебелина 14см. с Н=4,80м. цвят по каталог	м ²	78,47	44,83 лв.	3 517,81 лв.	3 517,81 лв.
5	Монтаж на фасадни термо панели	м ²	700,01	8,00 лв.	5 600,08 лв.	5 600,08 лв.
6	Изрязване и обработка на отвори в стенни панели за преминаване на инсталации	бр.	24,00	17,00 лв.	408,00 лв.	408,00 лв.
7	Доставка и монтаж на LT-ламарина с цвят по каталог	м ²	807,61	22,47 лв.	18 147,00 лв.	18 147,00 лв.
8	Доставка и монтаж на окомплектовка от пластифицирана ламарина с PVC покритие, разгъвка до 15см.-за обработка на вертикални ъгли при LT-ламарина по фасадите цвят по каталог	м	264,32	11,27 лв.	2 978,89 лв.	2 978,89 лв.
9	Доставка и монтаж на окомплектовка от пластифицирана ламарина с PVC покритие, разгъвка до 25см.-цокълен профил при завършване на LT-ламарината към видим бетон	м	119,60	15,11 лв.	1 807,16 лв.	1 807,16 лв.
10	Монтаж на ъглов профил за по-добро закрепяне на панелите над портални врати, врати и дограми	м	30,40	9,12 лв.	277,25 лв.	277,25 лв.
11	Обшивка около врати и прозорци от пластифицирана ламарина с разгъвка до 25см. с цвят по каталог от външна страна	м	80,00	10,11 лв.	808,80 лв.	808,80 лв.
СТЕНИ на Котел, Склад, ГРТ ФЕЦ, Акумулаторно						
1	Направата на тухлена зидария с дебелина 25 см	м ³	30,40	128,00 лв.	3 891,20 лв.	3 891,20 лв.
2	Доставка и монтаж на керамични шурцови с широчина 12.5см/125см. Над врати и прозорци	м	5,00	11,22 лв.	56,10 лв.	56,10 лв.
3	Доставка и монтаж на керамични шурцови с широчина 12.5см/250см. Над врати и прозорци	м	10,00	11,22 лв.	112,20 лв.	112,20 лв.
4	Гипсова мазилка по страници на колонни и около прозорци и входна врата с широчина до 25см.	м	22,60	7,60 лв.	171,76 лв.	171,76 лв.
6	Гипсова мазилка по стени, вкл. грундиране и шприцоване където е необходимо	м ²	160,44	10,80 лв.	1 732,75 лв.	1 732,75 лв.
7	Доставка и монтаж на ал. ъглови профили за оформяне на външни ръбове при врати	м	22,60	3,80 лв.	85,88 лв.	85,88 лв.
8	Финна шпакловка по стени вкл. по вътрешни ръбове където е необходимо	м ²	164,96	5,60 лв.	923,78 лв.	923,78 лв.
9	Грундиране и боядисване с латекс по стени, вкл. полагане на акрил по вътрешни ръбове, където е необходимо	м ²	164,96	5,50 лв.	907,28 лв.	907,28 лв.
ПОДОВЕ на Котел, Склад, ГРТ ФЕЦ, Акумулаторно						
1	Доставка и полагане на полиетиленово фолио под армирана бетонова настилка с включена застъпка	м ²	53,84	0,90 лв.	48,46 лв.	48,46 лв.
2	Топлоизолация XPS 5см. Свободно положена по под	м ²	53,84	11,72 лв.	631,00 лв.	631,00 лв.
ТАВАНИ на Котел, Склад, ГРТ ФЕЦ, Акумулаторно						
1	Гипсова мазилка по стени, вкл. грундиране и шприцоване където е необходимо вкл. и стълбищна клетка	м ²	52,36	11,60 лв.	607,38 лв.	607,38 лв.
2	Гипсова шпакловка по тавани вкл. и на стълбищна клетка	м ²	52,36	6,00 лв.	314,16 лв.	314,16 лв.
3	Грундиране и боядисване с латекс по стени, вкл. полагане на акрил по вътрешни ръбове, където е необходимо (вкл. и на стълбищна клетка)	м ²	52,36	5,50 лв.	287,98 лв.	287,98 лв.
ПОКРИВ на Котел, Склад, ГРТ ФЕЦ, Акумулаторно						
1	Доставка и монтаж на покривна LT-ламарина по покрив	м ²	141,88	22,47 лв.	3 188,04 лв.	3 188,04 лв.
2	Доставка и монтаж на окомплектовка от пластифицирана ламарина с PVC покритие, разгъвка до 60см.-между стена на хале и покрив	м	31,59	24,81 лв.	783,75 лв.	783,75 лв.
3	Доставка и монтаж на олуци от пластифицирана ламарина с PVC покритие, вкл. скоби и крепежи	м	31,59	16,40 лв.	518,08 лв.	518,08 лв.
4	Доставка и монтаж на надолучна пола /дефлектор/ от пластифицирана ламарина с PVC покритие	м	31,59	14,22 лв.	449,21 лв.	449,21 лв.
5	Доставка и монтаж на тапи за олуци от пластифицирана ламарина с PVC покритие	бр.	3,00	2,53 лв.	7,59 лв.	7,59 лв.
6	Доставка и монтаж на водосточни казанчета от пластифицирана ламарина	бр.	3,00	31,65 лв.	94,95 лв.	94,95 лв.
7	Доставка и монтаж на дъги от пластифицирана ламарина ф110 (вързка м/у водосточни тръби и казанчета)	бр.	6,00	6,17 лв.	37,02 лв.	37,02 лв.
8	Доставка и монтаж на водосточни тръби от пластифицирана ламарина с PVC покритие, вкл. зауставане в канализация и скоби при монтажа	м	9,36	16,20 лв.	151,63 лв.	151,63 лв.
ФАСАДИ на Котел, Склад, ГРТ ФЕЦ, Акумулаторно						
1	Обръщане страници на прозорци с топлоизолация, вкл. шпакловка и грунд	м	23,60	8,72 лв.	205,79 лв.	205,79 лв.
2	Доставка и монтаж на водооткачващ профил над фасадни врати и прозорци	м	6,80	5,40 лв.	36,72 лв.	36,72 лв.
3	Доставка и монтаж на PVC ъгъл при обръщане на топлоизолацията около прозорци и врати и ъли на фасада	м	47,60	4,85 лв.	230,86 лв.	230,86 лв.
4	Нанасяне на фасадна мазилка по страници на фасадни врати	м ²	3,19	5,60 лв.	17,86 лв.	17,86 лв.
5	Полагане на топлоизолация EPS 10 см по фасади, лепилно-шпакловъчна смес вкл. Калканна стена	м ²	83,40	25,00 лв.	2 085,00 лв.	2 085,00 лв.

6	Нанасяне на фасадна минерална мазилка по фасади .с цветовете по проект без калканна стена	м ²	83,40	16,98 лв.	1 416,13 лв.	1 416,13 лв.
7	Доставка и полагане на PVC мрежа в т.ч. дюбелиране (5бр/м2) вкл. калканна стена	м ²	83,40	4,72 лв.	393,65 лв.	393,65 лв.
ВЪНШНИ ВРАТИ на Котел, Склад, ГРТ ФЕЦ, Акумулаторно						
1	Доставка и монтаж на еднокрила врата с размери 100/210см вкл. обков по детайл на производителя - вид и цвят по указание на Проектанта и Възложителя	бр.	2,00	1 000,00 лв.	2 000,00 лв.	2 000,00 лв.
2	Доставка и монтаж на двукрили секционни врата с размери 240/210 см. вкл. укрепваща стоманена конструкция цвят по указание на Проектанта и Възложителя	бр.	2,00	1 800,00 лв.	3 600,00 лв.	3 600,00 лв.
				Общо за част Архитектура:	345 801,32 лв.	345 801,32 лв.
Част ПБЗ						
1	Прахов пожарогасител клас на праха ABC 6 кг	бр.	4,00	48,00 лв.	192,00 лв.	192,00 лв.
2	Пожарогасител на водна основа с вместимост 9л. за пожари клас А	бр.	10,00	52,00 лв.	520,00 лв.	520,00 лв.
3	Пожарогасител с въглероден диоксид CO2	бр.	11,00	98,00 лв.	1 078,00 лв.	1 078,00 лв.
4	Метална негорима врата. с р-ри 100/210см	бр.	4,00	1 400,00 лв.	5 600,00 лв.	5 600,00 лв.
5	Метална негорима врата. с р-ри 240/210см	бр.	2,00	3 100,00 лв.	6 200,00 лв.	6 200,00 лв.
6	Пожароустойчива врата EI60, р-ри 100/210см	бр.	2,00	1 400,00 лв.	2 800,00 лв.	2 800,00 лв.
				Общо за част ПБЗ:	16 390,00 лв.	16 390,00 лв.
Част ВМК						
Водопровод						
1	ппр тръба PN10 ф20x2,3 с фитинги	м'	48,00	11,24 лв.	539,52 лв.	539,52 лв.
2	ппр тръба PN20 ф20x3,4 с фитинги	м'	112,00	12,80 лв.	1 433,60 лв.	1 433,60 лв.
3	ппр тръба PN10 ф25x2,5 с фитинги	м'	24,00	13,96 лв.	335,04 лв.	335,04 лв.
4	ппр тръба PN20 ф25x4,2 с фитинги	м'	62,00	15,02 лв.	931,24 лв.	931,24 лв.
5	ппр тръба PN10 ф32*3,0 с фитинги	м'	78,00	18,72 лв.	1 460,16 лв.	1 460,16 лв.
6	ппр тръба PN20 ф32*5,4 с фитинги	м'	94,00	19,60 лв.	1 842,40 лв.	1 842,40 лв.
7	ппр тръба PN10 ф40*3,7 с фитинги	м'	32,00	23,76 лв.	760,32 лв.	760,32 лв.
8	ппр тръба PN20 ф40*6,7 с фитинги	м'	8,00	25,11 лв.	200,88 лв.	200,88 лв.
9	тръбна изолация Мирелон 22/6	м'	160,00	4,20 лв.	672,00 лв.	672,00 лв.
10	тръбна изолация Мирелон 28/6	м'	24,00	4,90 лв.	117,60 лв.	117,60 лв.
11	тръбна изолация Мирелон 35/9	м'	78,00	5,03 лв.	392,34 лв.	392,34 лв.
12	тръбна изолация Мирелон 45/19	м'	32,00	6,00 лв.	192,00 лв.	192,00 лв.
13	Спирателен кран ф3/4"	бр.	11,00	8,25 лв.	90,75 лв.	90,75 лв.
14	Спирателен кран ф1/2"	бр.	1,00	13,90 лв.	13,90 лв.	13,90 лв.
15	Спирателен кран ф1 1/4"	бр.	2,00	23,75 лв.	47,50 лв.	47,50 лв.
16	Спирателен кран ф2"	бр.	2,00	32,00 лв.	64,00 лв.	64,00 лв.
17	ппр степен комплект за смесител MZD ф20*1 1/2"	бр.	42,00	12,00 лв.	504,00 лв.	504,00 лв.
18	смесител за душ	бр.	6,00	126,40 лв.	758,40 лв.	758,40 лв.
19	смесител за тоалетен умивалник	бр.	6,00	97,80 лв.	586,80 лв.	586,80 лв.
20	ппр степен MZD ф20-1/2"	бр.	48,00	6,60 лв.	316,80 лв.	316,80 лв.
21	Бойлер ел. комбиниран 500л	бр.	1,00	1 580,00 лв.	1 580,00 лв.	1 580,00 лв.
22	Циркулационна помпа Q=0.03l/s, H=0.5m	бр.	1,00	180,00 лв.	180,00 лв.	180,00 лв.
Канализация						
1	сифон рогов Ф50	бр.	8,00	12,60 лв.	100,80 лв.	100,80 лв.
2	Линесен отводнител 1,0м за хранителна промишленост	бр.	12,00	476,00 лв.	5 712,00 лв.	5 712,00 лв.
3	връзка за тоалетна ф110	бр.	6,00	9,14 лв.	54,84 лв.	54,84 лв.
4	ПВЦ ревизия ф110	бр.	6,00	4,76 лв.	28,56 лв.	28,56 лв.
5	моноблок -комплект	бр.	6,00	180,00 лв.	1 080,00 лв.	1 080,00 лв.
6	умивалник тоалетен	бр.	6,00	130,90 лв.	785,40 лв.	785,40 лв.
7	умивалник кухненски	бр.	2,00	128,00 лв.	256,00 лв.	256,00 лв.
8	Ревизионна шахта с капак и Н=до 2,0м	бр.	2,00	860,00 лв.	1 720,00 лв.	1 720,00 лв.
9	Пр.вакуумна клапа ф100	бр.	2,00	66,20 лв.	132,40 лв.	132,40 лв.
10	Клапа против миризми ф40	бр.	9,00	88,96 лв.	800,64 лв.	800,64 лв.
				Общо за част В и К:	23 689,87 лв.	23 689,87 лв.
ЧАСТ: ОВК						
1	Вентилационна инсталация за манипулационно помещение - комплект въздуховоди, вентилатори, крепежни елементи, решетки	бр.	1,00	4 510,00 лв.	4 510,00 лв.	4 510,00 лв.
2	Вентилационна инсталация за акумулаторно помещение - комплект взривозащитен вентилатор и решетки	бр.	1,00	3 120,00 лв.	3 120,00 лв.	3 120,00 лв.
3	Пелетен котел с мощност 50kW, комплект с арматури, тръбна разводка, циркулационни помпи, комин, отоплителни тела	бр.	1,00	18 780,00 лв.	18 780,00 лв.	0,00 лв.
4	Инсталация за улавяне на отпадна топлина с мощност 25 kW	бр.	1,00	35 900,00 лв.	35 900,00 лв.	35 900,00 лв.
				Общо за част ОВК:	62 310,00 лв.	43 530,00 лв.
ЧАСТ: Електро						
1	Електрическо табло ГРТ	бр.	1,00	2 770,00 лв.	2 770,00 лв.	2 770,00 лв.
3	Кабелен проводник СВТ 3x1,5	м.л.	715,00	1,90 лв.	1 358,50 лв.	1 358,50 лв.
5	Кабелен проводник СВТ 3x4	м.л.	115,00	5,40 лв.	621,00 лв.	621,00 лв.
7	Кабелен проводник СВТ 5x6	м.л.	165,00	12,40 лв.	2 046,00 лв.	2 046,00 лв.
8	Кабелен проводник СВТ 5x10	м.л.	85,00	18,20 лв.	1 547,00 лв.	1 547,00 лв.
9	Кабелен проводник СВТ 5x2,5	м.л.	230,00	6,10 лв.	1 403,00 лв.	1 403,00 лв.
10	Кабелен канал 20/20	м.л.	220,00	1,40 лв.	308,00 лв.	308,00 лв.
11	Кабелен канал 60/60	м.л.	200,00	10,20 лв.	2 040,00 лв.	2 040,00 лв.
12	Кабелен канал 100/60	м.л.	80,00	31,50 лв.	2 520,00 лв.	2 520,00 лв.
13	Разклонителна кутия открит монтаж 80x80	бр.	70,00	10,20 лв.	714,00 лв.	714,00 лв.
14	Ключ открит монтаж	бр.	10,00	7,80 лв.	78,00 лв.	78,00 лв.
15	Ключ открит монтаж двоен	бр.	1,00	16,50 лв.	16,50 лв.	16,50 лв.
16	Ключ открит монтаж девиаторен	бр.	6,00	6,90 лв.	41,40 лв.	41,40 лв.
17	Контакт открит монтаж двоен	бр.	5,00	9,90 лв.	49,50 лв.	49,50 лв.
18	Индустриален контакт 3Ф IP54	бр.	4,00	69,70 лв.	278,80 лв.	278,80 лв.
19	LED OT Tute S 2x26 T8 IP21	бр.	47,00	63,20 лв.	2 970,40 лв.	2 970,40 лв.
20	LED тръба 26w	бр.	174,00	19,20 лв.	3 340,80 лв.	3 340,80 лв.
21	Датчик за движение и светлина	бр.	10,00	36,20 лв.	362,00 лв.	362,00 лв.
34	Метална скара перфорирана 40/40	м.л.	40,00	8,20 лв.	328,00 лв.	328,00 лв.
35	Метална скара перфорирана 100/40	м.л.	40,00	9,54 лв.	381,60 лв.	381,60 лв.

36	Метална скара перфорирана 200/40	м.л	40,00	13,50 лв.	540,00 лв.	540,00 лв.
				Общо за част Електро:	23 714,50 лв.	23 714,50 лв.
				Обща стойност на всички СМР за ЦЕХ без ДДС:	667 735,09 лв.	648 955,09 лв.
	Административно - битова сграда (самостоятелна и климатизирана)			Разгъната застроена площ 287,9 м2		
	Част Конструкция					
	До к.-0.05					
1	Геодезическо трасиране на основни точки	бр.	1,00	300,00 лв.	300,00 лв.	300,00 лв.
2	Направата на шинурово скеле	м	62,40	2,50 лв.	156,00 лв.	156,00 лв.
3	Машинен изкоп с натоварване на транспорт Нср.=1.05м	м³	168,86	5,00 лв.	844,30 лв.	844,30 лв.
4	Ръчно доизкопаване на земни маси 10% от изкопа	м³	18,76	20,00 лв.	375,20 лв.	375,20 лв.
5	Механизирано натоварване на земни маси на транспорт от ръчното доизкопаване	м³	18,76	4,00 лв.	75,04 лв.	75,04 лв.
6	Транспорт на изпишени земни маси на депо необходими за обратния насип	м³	136,96	4,00 лв.	547,84 лв.	547,84 лв.
7	Транспорт на изпишени земни маси на депо (на обекта или на разстояние)	м³	50,66	7,50 лв.	379,95 лв.	379,95 лв.
8	Обратно засипване на земни маси около основи	м³	136,96	4,00 лв.	547,84 лв.	547,84 лв.
9	Уплътнение на насип от земни маси	м³	136,96	2,80 лв.	383,49 лв.	383,49 лв.
10	Направата на обратен насип с трошен камък с дебелина на пласта 30см.	м²	33,17	15,00 лв.	497,55 лв.	497,55 лв.
11	Уплътнение на насип от трошен камък	м³	33,17	4,00 лв.	132,68 лв.	132,68 лв.
12	Котраж за положен бетон фундаменти и рандабалки	м²	32,02	12,00 лв.	384,24 лв.	384,24 лв.
13	Положен бетон клас В10	м³	7,81	80,00 лв.	624,80 лв.	624,80 лв.
14	Котраж за единични фундаменти, ивични фундаменти и рандабалки с вкл. колонии и шайби до к.-0.05м.	м²	150,49	13,00 лв.	1 956,37 лв.	1 956,37 лв.
15	Бетон клас С20/25 за единични фундаменти и ивични фундаменти	м³	42,85	85,00 лв.	3 642,25 лв.	3 642,25 лв.
16	Заварени мрежи за армирана бет. Настилка ф8 с деб. 12см. на к.-0.05	кг	755,54	1,68 лв.	1 269,31 лв.	1 269,31 лв.
17	Направата на котраж обрамчващ плочата на к.-0.05	м²	6,33	18,00 лв.	113,94 лв.	113,94 лв.
18	Бетон клас С20/25 за арм. бетонова настилка на к.-0.05м.	м³	17,14	85,00 лв.	1 456,90 лв.	1 456,90 лв.
	от котн -0,05 до кота +2,95					
1	Котраж за шайби и колонии към шайби	м²	89,98	18,00 лв.	1 619,64 лв.	1 619,64 лв.
2	Доставка и полагане на бетон клас С20/25 за шайби и колонии към тях	м³	10,49	85,00 лв.	891,65 лв.	891,65 лв.
3	Котраж за самостоятелни колонии	м²	48,71	23,00 лв.	1 120,33 лв.	1 120,33 лв.
4	Доставка и полагане на бетон клас С20/25 за самостоятелни колонии	м³	3,54	85,00 лв.	300,90 лв.	300,90 лв.
5	Котраж плоча в т.ч. и окрайчване на плочата	м²	148,92	15,00 лв.	2 233,80 лв.	2 233,80 лв.
6	Доставка и полагане на бетон клас С20/25 за плоча	м³	19,15	85,00 лв.	1 627,75 лв.	1 627,75 лв.
7	Котраж за греди	м²	47,00	20,00 лв.	940,00 лв.	940,00 лв.
8	Доставка и полагане на бетон клас С20/25 за греди	м³	6,66	85,00 лв.	566,10 лв.	566,10 лв.
9	Котраж за стълбове от к.-0.05 до к.+2.95м.	м²	10,63	22,00 лв.	233,86 лв.	233,86 лв.
10	Доставка и полагане на бетон клас С20/25 за стълбове от к.-0.05 до к.+2.95м.	м³	2,49	89,00 лв.	221,61 лв.	221,61 лв.
	от котн +2,95 до кота +5,95					
1	Котраж за шайби и колонии към шайби	м²	86,83	15,00 лв.	1 302,45 лв.	1 302,45 лв.
2	Доставка и полагане на бетон клас С20/25 за шайби и колонии към тях	м³	9,92	85,00 лв.	843,20 лв.	843,20 лв.
3	Котраж за самостоятелни колонии	м²	41,06	18,00 лв.	739,08 лв.	739,08 лв.
4	Доставка и полагане на бетон клас С20/25 за самостоятелни колонии	м³	3,06	85,00 лв.	260,10 лв.	260,10 лв.
5	Котраж плоча в т.ч. и окрайчване на плочата	м²	118,21	15,00 лв.	1 773,15 лв.	1 773,15 лв.
6	Доставка и полагане на бетон клас С20/25 за плоча	м³	14,58	85,00 лв.	1 239,30 лв.	1 239,30 лв.
7	Котраж за греди	м²	43,31	15,00 лв.	649,65 лв.	649,65 лв.
8	Доставка и полагане на бетон клас С20/25 за греди	м³	5,80	85,00 лв.	493,00 лв.	493,00 лв.
	Армировка					
1	Изработка и монтаж на армировка обикновена и средна сложност от ст. АІ	кг	164,90	1,68 лв.	277,03 лв.	277,03 лв.
2	Изработка и монтаж на армировка обикновена и средна сложност от ст. АІІІ	кг	12 040,87	1,28 лв.	15 412,31 лв.	15 412,31 лв.
	Дървен гределоред на покрив					
1	Монтаж на челни дъски 2,5/18см вкл и на завършваща калканна част	м	95,04	11,20 лв.	1 064,45 лв.	1 064,45 лв.
2	Доставка,изработка и монтаж на дървени покривни конструкции с включени монтажни и крепежни елементи	м²	7,64	580,00 лв.	4 431,20 лв.	4 431,20 лв.
3	Миниизиране на металните монтажни планки и плочи	м²	5,60	6,32 лв.	35,39 лв.	35,39 лв.
4	Боядисване двукратно на металните планки и плочи с алкиден емайл лак	м²	5,60	6,80 лв.	38,08 лв.	38,08 лв.
				Общо за част Конструкции:	52 001,73 лв.	52 001,73 лв.
	Част Архитектура					
	СТЕНИ ВЪТРЕШНО ЕТАЖ НА К.-0.00					
1	Направата на тухлена зидария с дебелина 25 см	м²	27,07	98,00 лв.	2 652,86 лв.	2 652,86 лв.
2	Направата на зидария с дебелина 12,5см.	м²	9,09	26,80 лв.	243,61 лв.	243,61 лв.
3	Доставка и монтаж на керамични шурцови с широчина 12,5см/125см. Над врати и прозорци	м	13,75	11,22 лв.	154,28 лв.	154,28 лв.
4	Доставка и монтаж на керамични шурцови с широчина 12,5см/250см. Над врати и прозорци	м	5,00	11,22 лв.	56,10 лв.	56,10 лв.
5	Гипсова мазилка по страни на колонии и около прозорци и входна врата с широчина до 25см.	м	56,60	7,60 лв.	430,16 лв.	430,16 лв.
6	Гипсова мазилка по стени,вкл.грундиране и шприцоване където е необходимо	м²	215,37	10,80 лв.	2 326,00 лв.	2 326,00 лв.
7	Вароиментова мазилка по стени,вкл.грундиране и шприцоване където е необходимо	м²	47,87	11,32 лв.	541,89 лв.	541,89 лв.
8	Доставка и монтаж на ъглови профили за оформяне на външни ръбове при мазилки и шпакловки	м	65,60	3,80 лв.	249,28 лв.	249,28 лв.
9	Финна шпакловка по стени вкл. по вътрешни ръбове където е необходимо	м²	229,52	5,00 лв.	1 147,60 лв.	1 147,60 лв.
10	Обръщане на врати с фаянс в мокри помещения	м	17,20	16,62 лв.	285,86 лв.	285,86 лв.
11	Облицовка с фаянсови плочи по стени,вкл.фугиране на Н=2.75м.	м²	47,87	28,00 лв.	1 340,36 лв.	1 340,36 лв.
12	Грундиране и боядисване с латекс по стени,вкл.полагане на акрил по вътрешни ръбове,където е необходимо	м²	229,52	5,00 лв.	1 147,60 лв.	1 147,60 лв.
13	Направата на Г и П-образни куфари от влагоустойчив гипсокартон	м	6,00	24,71 лв.	148,26 лв.	148,26 лв.
14	Шпакловка на куфари от гипсокартон	м²	6,00	3,00 лв.	18,00 лв.	18,00 лв.
15	Грунд и две ръце латекс по куфари от гипсокартон	м²	6,00	6,50 лв.	39,00 лв.	39,00 лв.
17	Направата на комин с един отвор за вентилация на кухня от готови куминни тела	м	3,00	18,10 лв.	54,30 лв.	54,30 лв.
	ПОДОВЕ-вътрешно на к.0,00					

1	Доставка и полагане на полиетиленово фолио под армирана бетонова настилка с включена застъпка	м ²	110,60	0,90 лв.	99,54 лв.	99,54 лв.
2	Топлоизолация XPS 10см. свободно положена по под	м ²	110,60	10,80 лв.	1 194,48 лв.	1 194,48 лв.
3	Пердашена циментова замазка по под със средна дебелина до 5см.	м ²	107,33	12,12 лв.	1 300,84 лв.	1 300,84 лв.
4	Пердашена циментова замазка по под на веранда със средна дебелина до 5см.	м ²	15,40	12,12 лв.	186,65 лв.	186,65 лв.
5	Направата на настилка от гранитогрес за външна употреба	м ²	15,40	30,72 лв.	473,09 лв.	473,09 лв.
6	Направата на настилка от гранитогрес, вкл.фугиране по предверие, коридор,кухня,склад	м ²	21,39	30,72 лв.	657,10 лв.	657,10 лв.
7	Направата на настилка от теракот по баня	м ²	10,94	30,83 лв.	337,28 лв.	337,28 лв.
8	Первази от гранитогрес, вкл.фугиране по предверие,коридор,кухня и склад-7см.	м	17,12	10,00 лв.	171,20 лв.	171,20 лв.
9	Первази от гранитогрес, вкл.фугиране по стъпъла на стълбище-7см.	м	11,23	17,30 лв.	194,28 лв.	194,28 лв.
10	Направата на чела и стъпала на стълбищна клетка от гранитогрес от к.0,00 до к.+3,20м.	бр.	18,00	45,60 лв.	820,80 лв.	820,80 лв.
11	Направата на замазка по стъпъла на стълбищна клетка от к.0,00 до к.+3,00	м ²	6,15	19,10 лв.	117,47 лв.	117,47 лв.
12	Монтаж на ал. лайсни по ръба на стъпалата на стълбищната клетка от к.0,00 до к.+3,00	м	18,00	10,20 лв.	183,60 лв.	183,60 лв.
13	Мазана хидроизолация по стени и подове на мокри помещения	м ²	59,18	14,54 лв.	860,48 лв.	860,48 лв.
14	Доставка и полагане на лента за обработка на вътрешни и външни ъгли при мазана хидроизолация	м	53,40	5,37 лв.	286,76 лв.	286,76 лв.
15	Ъглова лайсна при вратата на баните заради прага вследствие на наклоните на замазките	м	1,60	10,20 лв.	16,32 лв.	16,32 лв.
16	Преходни подови лайсни при промяна на настилка	м	3,10	16,77 лв.	51,99 лв.	51,99 лв.
17	Настилка от ламинат	м ²	75,17	19,00 лв.	1 428,23 лв.	1 428,23 лв.
18	Доставка и монтаж на шумоизолираща и уплътняваща подложка под ламинатна настилка	м ²	75,17	5,40 лв.	405,92 лв.	405,92 лв.
19	Доставка и монтаж на PVC подови первази при настилки от ламинат	м	49,20	4,20 лв.	206,64 лв.	206,64 лв.
20	Почистване на настилките преди предаване на СМР	м ²	128,88	1,80 лв.	231,98 лв.	231,98 лв.
ТАВАНИ - вътрешно на К.0,00						
1	Гипсова мазилка по стени,вкл.грундиране и шприцоване където е необходимо вкл. и стълбищна клетка	м ²	96,94	10,00 лв.	969,40 лв.	969,40 лв.
2	Направата на окачен таван от влагоустойчив гипсокартон на к-я по бани	м ²	10,74	24,31 лв.	261,09 лв.	261,09 лв.
3	Гипсова шпакловка по тавани вкл.и на стълбищна клетка	м ²	107,68	5,60 лв.	603,01 лв.	603,01 лв.
4	Грундиране и боядисване с латекс по стени,вкл.полагане на акрил по вътрешни ръбове,където е необходимо (вкл. и на стълбищна клетка)	м ²	107,68	5,50 лв.	592,24 лв.	592,24 лв.
СТЕНИ ВЪТРЕШНО ЕТАЖ НА К.+3,00						
1	Направата на тухлена зидария с дебелина 25 см	м ³	26,82	98,00 лв.	2 628,36 лв.	2 628,36 лв.
2	Направата на тухлена зидария с дебелина 12 см	м ²	5,60	26,80 лв.	150,08 лв.	150,08 лв.
3	Доставка и монтаж на керамични шурцови с широчина 12,5см/125см. Над врати и прозорци	м	10,00	11,22 лв.	112,20 лв.	112,20 лв.
4	Доставка и монтаж на керамични шурцови с широчина 12,5см/250см. Над врати и прозорци	м	5,00	11,22 лв.	56,10 лв.	56,10 лв.
5	Направата на покривен СТБ хоризонтални пояси по борд с деб. 12,5см. и Н=30см. по открити тераси	м	13,68	27,63 лв.	377,98 лв.	377,98 лв.
6	Гипсова мазилка по страници на колони и около прозорци с широчина до 25см.	м	63,00	6,00 лв.	378,00 лв.	378,00 лв.
7	Гипсова мазилка по стени,вкл.грундиране и шприцоване където е необходимо	м ²	190,07	8,00 лв.	1 520,56 лв.	1 520,56 лв.
8	Вароциментова мазилка по стени,вкл.грундиране и шприцоване където е необходимо	м ²	46,28	10,32 лв.	477,61 лв.	477,61 лв.
9	Доставка и монтаж на ъглови профили за оформяне на външни ръбове при мазилки и шпакловки	м	68,60	3,80 лв.	260,68 лв.	260,68 лв.
10	Финна шпакловка по стени вкл.по вътрешни ръбове където е необходимо	м ²	205,82	5,00 лв.	1 029,10 лв.	1 029,10 лв.
11	Оборъщане на врати и прозорци с фаянс в мокри помещения	м	17,20	12,00 лв.	206,40 лв.	206,40 лв.
12	Облицовка с фаянсови плочи по стени,вкл.фугиране на Н=2,75м.	м ²	45,45	27,00 лв.	1 227,15 лв.	1 227,15 лв.
13	Грундиране и боядисване с латекс по стени, вкл. полагане на акрил по вътрешни ръбове, където е необходимо	м ²	205,82	5,00 лв.	1 029,10 лв.	1 029,10 лв.
14	Направата на Г и П-образни куфари от влагоустойчив гипсокартон	м ²	2,80	24,71 лв.	69,19 лв.	69,19 лв.
15	Шпакловка на куфари от гипсокартон	м ²	2,80	3,00 лв.	8,40 лв.	8,40 лв.
16	Грунд и две ръце латекс по куфари от гипсокартон	м ²	2,80	6,50 лв.	18,20 лв.	18,20 лв.
17	Направата на комин с един отвор за вентилация на кухня от готови куминни тела	м	2,80	18,10 лв.	50,68 лв.	50,68 лв.
20	Доставка и монтаж на парапет по стълбищна клетка	м	4,44	90,00 лв.	399,60 лв.	399,60 лв.
21	Доставка и монтаж на парапет на край на стълбищна площадка	м	1,10	90,00 лв.	99,00 лв.	99,00 лв.
22	Доставка и монтаж на парапет по открити тераси тераси	м	13,86	90,00 лв.	1 247,40 лв.	1 247,40 лв.
ПОДОВЕ - вътрешно на К.+3,00						
1	Пердашена циментова замазка по под със средна дебелина до 5см.и по открити тераси	м ²	111,00	12,12 лв.	1 345,32 лв.	1 345,32 лв.
2	Настилка от теракот, вкл.фугиране по бани	м ²	9,86	25,00 лв.	246,50 лв.	246,50 лв.
3	Настилка от гранитогрес, вкл.фугиране по коридор и кухня	м ²	18,73	28,00 лв.	524,44 лв.	524,44 лв.
4	Настилка от гранитогрес за външна употреба, вкл.фугиране по тераси	м ²	15,43	28,00 лв.	432,04 лв.	432,04 лв.
5	Направата на цокъл от гранитогрес за външна употреба по тераси	м	19,76	12,55 лв.	247,99 лв.	247,99 лв.
6	Направата на битумна хидроизолация в т.ч.и грунд-газоплазмично по открити тераси	м ²	22,87	20,69 лв.	473,18 лв.	473,18 лв.
7	Первази от гранитогрес, вкл.фугиране по коридори -7см.	м	10,19	12,55 лв.	127,88 лв.	127,88 лв.
8	Направата на шапка от гранит или врачански камък по борд открити тераси с широчина до 20см.	м	13,56	26,18 лв.	355,00 лв.	355,00 лв.
9	Мазана хидроизолация по стени и подове на мокри помещения	м ²	56,14	14,54 лв.	816,28 лв.	816,28 лв.
10	Доставка и полагане на лента за обработка на вътрешни и външни ъгли при мазана хидроизолация	м	33,60	5,37 лв.	180,43 лв.	180,43 лв.
11	Ъглова лайсна при вратата на баните заради прага вследствие на наклоните на замазките	м	1,60	10,20 лв.	16,32 лв.	16,32 лв.
12	Преходни подови лайсни при промяна на настилка	м	3,10	16,77 лв.	51,99 лв.	51,99 лв.
13	Настилка от ламинат	м ²	40,08	18,00 лв.	721,44 лв.	721,44 лв.
14	Доставка и монтаж на шумоизолираща и уплътняваща подложка под ламинатна настилка	м ²	40,08	5,40 лв.	216,43 лв.	216,43 лв.
15	Доставка и монтаж на PVC подови первази при настилки от ламинат	м	22,60	4,20 лв.	94,92 лв.	94,92 лв.

16	Почистване на настилките преди предаване на СМР	м ²	111,00	1,80 лв.	199,80 лв.	199,80 лв.
ТАВАНИ - вътрешно на К.3.00						
1	Гипсова мазилка по стени,вкл.грундиране и шприцоване където е необходимо	м ²	90,20	11,60 лв.	1 046,32 лв.	1 046,32 лв.
2	Направата на окачен таван от влагоустйчив м-л на конструкция по бани	м ²	9,86	24,31 лв.	239,70 лв.	239,70 лв.
3	Гипсова шпакловка по тавани	м ²	100,06	6,00 лв.	600,36 лв.	600,36 лв.
4	Грундиране и боядисване с латекс по стени,вкл.полагане на акрил по вътрешни ръбове,където е необходимо	м ²	100,06	6,50 лв.	650,39 лв.	650,39 лв.
ДЪРВЕН ПОКРИВ						
1	Предварителна обработка на дървения материал за покривни конструкции с препарат срещу гниене и биологични вредители	м ³	7,64	35,00 лв.	267,40 лв.	267,40 лв.
2	Доставка и наковаване на челни дъски 2,5/18 см	м	95,04	9,20 лв.	874,37 лв.	874,37 лв.
3	Грундиране на челни дъски	м ²	38,97	2,72 лв.	106,00 лв.	106,00 лв.
4	Лакиране двукратно на челни дъски с лак за дърво за външни условия	м ²	38,97	3,91 лв.	152,37 лв.	152,37 лв.
5	Полагане на топлоизолация от каменна вата 12 см между ребрата на дървените покривни конструкции	м ²	206,49	12,07 лв.	2 492,33 лв.	2 492,33 лв.
6	OSB обшивка по покрив	м ²	206,49	11,20 лв.	2 312,69 лв.	2 312,69 лв.
7	Направа на дървена скара с летви 5x4 см за монтаж на керамични керемиди	м ²	222,49	3,80 лв.	845,46 лв.	845,46 лв.
9	Покриване с керамични керемиди	м ²	226,49	15,80 лв.	3 578,54 лв.	3 578,54 лв.
10	Покриване на била и ръбове с керамични капаци	м	52,57	22,12 лв.	1 162,85 лв.	1 162,85 лв.
11	Доставка и монтаж на два пласта пожароустойчив гипсокартон в т.ч. и шпакловка	м ²	226,49	14,45 лв.	3 272,78 лв.	3 272,78 лв.
12	Обшивка улами и била с пластифицирана ламарина с разгъвка до 60см,и монтаж на същите профили от пластифицираната ламарина	м	52,57	17,25 лв.	906,83 лв.	906,83 лв.
13	Доставка и монтаж на метални олущи от пластифицирана ламарина	м	96,68	12,00 лв.	1 160,16 лв.	1 160,16 лв.
14	Доставка и монтаж на надолъчен профил (пола)	м	96,68	14,22 лв.	1 374,79 лв.	1 374,79 лв.
15	Доставка и монтаж на водосточни казачета	бр.	15,00	31,65 лв.	474,75 лв.	474,75 лв.
16	Доставка и монтаж на водосточни тръби тр от поцинкована ламарина	м	48,00	16,20 лв.	777,60 лв.	777,60 лв.
17	Направата на обшивка от поцинкована ламарина около комини с разгъвка до 70см.	бр.	1,00	75,73 лв.	75,73 лв.	75,73 лв.
18	Направата на шапки по комини от поцинкована ламарина	бр.	1,00	125,00 лв.	125,00 лв.	125,00 лв.
19	Доставка и монтаж на снегозадържащи скоби - х1,5-2бр/м ² (или снегозадържащи керемиди)	бр.	340,00	2,95 лв.	1 003,00 лв.	1 003,00 лв.
20	Доставка и монтаж на отвор обслужващ покрива VELUX 55/118 в т.ч. и обшивка	бр.	1,00	1 032,00 лв.	1 032,00 лв.	1 032,00 лв.
ДОГРАМА И ВЪТРЕШНИ ВРАТИ - доставка и монтаж						
1	Доставка и монтаж на PVC дограма с прекъснат термомост и стъклопакети,вкл.обков подпрозоречни первази,комарници на отваряемите части и всичко необходимо за изпълнението в завършен вид	м ²	55,52	90,00 лв.	4 996,80 лв.	4 996,80 лв.
2	Интериорна еднокрила врата с остъкление към дневна 150/210 на каса 29см	бр.	2,00	480,00 лв.	960,00 лв.	960,00 лв.
3	Интериорни врати 100/210 на каса 29 см	бр.	2,00	310,00 лв.	620,00 лв.	620,00 лв.
4	Интериорни врати 70/210 на каса 16 см	бр.	1,00	290,00 лв.	290,00 лв.	290,00 лв.
5	Интериорни врати 80/210 на каса 29 см	бр.	4,00	300,00 лв.	1 200,00 лв.	1 200,00 лв.
6	Вътрешна врата за баня от водоустойчив материал 80/210	бр.	4,00	300,00 лв.	1 200,00 лв.	1 200,00 лв.
7	Входна врата - 100/240 с остъклена част отгоре	бр.	1,00	750,00 лв.	750,00 лв.	750,00 лв.
Фасади						
1	Направата на фасадно скеле	м ²	369,60	2,50 лв.	924,00 лв.	924,00 лв.
2	Обръщане страници на прозорци с топлоизолация,вкл.шпакловка и грунд	м	128,60	8,72 лв.	1 121,39 лв.	1 121,39 лв.
3	Доставка и монтаж на водооткапващ профил над фасадни врати и прозорци	м	34,80	5,40 лв.	187,92 лв.	187,92 лв.
4	Доставка и монтаж на PVC ъгъл при обръщане на топлоизолацията около прозорци и врати и ълн на фасала	м	135,80	3,30 лв.	448,14 лв.	448,14 лв.
5	Нанасяне на фасадна мазилка по страници на фасадни прозорци и врати	м ²	25,72	20,60 лв.	529,83 лв.	529,83 лв.
6	Полагане на топлоизолация EPS 10 см по фасади, лепилно-шпакловъчна смес	м ²	231,28	24,14 лв.	5 583,10 лв.	5 583,10 лв.
7	Нанасяне на фасадна минерална мазилка по фасади ,с цветове по проект	м ²	231,28	16,98 лв.	3 927,13 лв.	3 927,13 лв.
8	Доставка и полагане на PVC мрежа в т.ч.дюбелиране (5бр/м2)	м ²	231,28	4,00 лв.	925,12 лв.	925,12 лв.
9	Полагане на топлоизолация XPS 10 см по фасади под каменни плочки на колони на веранди	м ²	5,33	39,80 лв.	212,13 лв.	212,13 лв.
10	Доставка и полагане на поцинкована мрежа ф4мм в.ч.дюбелиране към XPS-са за основа при монтажа на каменните плочки	м ²	5,33	6,72 лв.	35,82 лв.	35,82 лв.
12	Обръщане с камък по страници на фасадни колони на веранди с височина 65см.	м	8,20	41,25 лв.	338,25 лв.	338,25 лв.
				Общо за част Архитектура:		88 662,34 лв.
Част: ПБЗ						
1	Прахов пожарогасител клас на праха ABC 6 кг	бр.	2,00	48,00 лв.	96,00 лв.	96,00 лв.
2	Пожарогасител на водна основа с вместимост 9л. за пожари клас А	бр.	2,00	52,00 лв.	104,00 лв.	104,00 лв.
3	Пожарогасител с въглероден диоксид CO2	бр.	2,00	98,00 лв.	196,00 лв.	196,00 лв.
4	Димоуплътнена врата	бр.	2,00	700,00 лв.	1 400,00 лв.	1 400,00 лв.
				Общо за част ПБЗ		1 796,00 лв.
ЧАСТ: ОВК						
1	Стенен инверторен климатизатор сплит система 24L с Qo _{хл} =8,2kW, Qo _т =10,3kW, N=3,71kW/230V, комплект с тръбен път	бр.	2,00	2 300,00 лв.	4 600,00 лв.	4 600,00 лв.
2	Стенен инверторен климатизатор сплит система 18L с Qo _{хл} =5,2kW, Qo _т =6,3kW, N=1,71kW/230V, комплект с тръбен път	бр.	4,00	2 100,00 лв.	8 400,00 лв.	8 400,00 лв.
				Общо за част ОВК:		13 000,00 лв.
ЧАСТ: Електро						
1	Електрическо табло ГРТ	бр.	1,00	2 500,00 лв.	2 500,00 лв.	2 500,00 лв.
2	Кабелен проводник СВТ 2x1,5	м.л.	80,00	1,50 лв.	120,00 лв.	120,00 лв.
4	Кабелен проводник СВТ 3x2,5	м.л.	550,00	3,40 лв.	1 870,00 лв.	1 870,00 лв.
6	Кабелен проводник СВТ 5x4	м.л.	230,00	8,90 лв.	2 047,00 лв.	2 047,00 лв.
8	Кабелен проводник СВТ 5x10	м.л.	85,00	18,20 лв.	1 547,00 лв.	1 547,00 лв.
9	Кабелен проводник СВТ 5x2,5	м.л.	230,00	6,10 лв.	1 403,00 лв.	1 403,00 лв.
10	Кабелен канал 20/20	м.л.	200,00	1,40 лв.	280,00 лв.	280,00 лв.
11	Кабелен канал 60/60	м.л.	70,00	10,20 лв.	714,00 лв.	714,00 лв.
13	Разклонителна кутия открит монтаж 80x80	бр.	30,00	10,20 лв.	306,00 лв.	306,00 лв.
15	Ключ открит монтаж двоен	бр.	1,00	16,50 лв.	16,50 лв.	16,50 лв.

16	Ключ открит монтаж девиаторен	бр.	6,00	6,90 лв.	41,40 лв.	41,40 лв.
17	Контакт открит монтаж двоен	бр.	5,00	9,90 лв.	49,50 лв.	49,50 лв.
19	LED OT Tyre S 2x26 T8 IP21	бр.	40,00	63,00 лв.	2 520,00 лв.	2 520,00 лв.
				Общо за част Електро:	13 414,40 лв.	13 414,40 лв.
				Общо за СМР - Административна сграда без ДДС:	168 874,47 лв.	168 874,47 лв.
№:	Наименование	мярка	колич.	ед.цена	сума	
	Част: Ограда					Разгъната застроена площ 304,7 л. м
1	Изкоп механизирен с ширина 80 см и дълбочина 90 смна отвал	м³	205,68	7,00 лв.	1 439,76 лв.	1 055,32 лв.
2	Обратен насип от земни почви	м³	102,84	5,80 лв.	596,47 лв.	437,20 лв.
3	Уплътняване на обратен насип	м³	102,84	2,80 лв.	287,95 лв.	211,06 лв.
4	Механизирано натоварване на изтишни земни маси на транспорт	м³	102,84	2,20 лв.	226,25 лв.	165,84 лв.
5	Извозване или депониране в рамките на имота на изтишни земни маси	м³	102,84	4,50 лв.	462,78 лв.	339,21 лв.
6	Котраж за нивични основи, вкл. 10 см за подложен бетон	м²	514,19	12,00 лв.	6 170,28 лв.	4 522,71 лв.
7	Полагане на бетон клас С 10/12 - подложен	м³	11,43	85,00 лв.	971,55 лв.	712,13 лв.
8	Полагане на бетон клас С 20/25 за нивични основи	м³	91,41	92,00 лв.	8 409,72 лв.	6 164,18 лв.
9	Котраж за цокъл	м²	228,53	15,00 лв.	3 427,95 лв.	2 512,63 лв.
10	Полагане на бетон клас С 20/25 за цокъл	м³	28,57	96,00 лв.	2 742,72 лв.	2 010,37 лв.
11	Котраж за колонии	м²	203,40	18,00 лв.	3 661,20 лв.	2 683,60 лв.
12	Полагане на бетон клас С 20/25 за колонии	м³	12,71	96,00 лв.	1 220,16 лв.	894,36 лв.
13	Изработка и монтаж на армировка обикновена и средна сложност от ст. АІ	кг	2 362,41	1,68 лв.	3 968,85 лв.	2 909,10 лв.
14	Изработка и монтаж на армировка обикновена и средна сложност от ст. АІІІ	кг	4 879,07	1,68 лв.	8 196,84 лв.	6 008,14 лв.
14	Доставка и монтаж на каменна шапка върху колонии с размери 30/30/3см.	м	28,25	12,80 лв.	361,60 лв.	265,05 лв.
15	Доставка и монтаж на метални оградни пана с височина 170см	м	257,40	15,90 лв.	4 092,66 лв.	2 999,85 лв.
16	Доставка и монтаж на метална ажурна врата 600/220 за автомобилен вход	бр.	2,00	1 200,00 лв.	2 400,00 лв.	1 759,16 лв.
				Общо за част Ограда без ДДС:	48 636,74 лв.	35 649,90 лв.
	Част: Вертикална планировка					Застроена площ 2 850 м²
1	Насипване с дрениращ материал с деб. 30см.	м³	54,81	35,26 лв.	1 932,60 лв.	1 932,60 лв.
2	Уплътняване на насипа от дрениращ материал с ръчни тръмбовки	м³	54,81	4,00 лв.	219,24 лв.	219,24 лв.
3	Направата на пясъчно легло с деб. 8см	м³	14,62	26,58 лв.	388,60 лв.	388,60 лв.
4	Настилка от каменни неформатирани плочи	м²	182,69	37,20 лв.	6 796,07 лв.	6 796,07 лв.
5	Уплътняване на земно легло с валяк и ръчни тръмбовки на местата където е необходимо	м²	182,69	3,80 лв.	694,22 лв.	694,22 лв.
6	Напратна на бет.настилка (ресан бетон) с деб 20см.вкл.армировка от мрежи, рязане,силиконизиране всичко необходимо в завършен вид	м²	2 432,52	27,60 лв.	67 137,55 лв.	67 137,55 лв.
7	Доставка и полагане на бетон за бетонова настилка	м³	486,51	98,00 лв.	47 677,98 лв.	47 677,98 лв.
8	Доставка и полагане на пътни бордюри с размери 25/15/50см.вкл.доставка и на бетон при монтажа (покрай ограда и тревни площи)	м	192,43	16,94 лв.	3 259,76 лв.	3 259,76 лв.
9	Доставка и полагане на градински бордюри в т.ч. и доставка и полагане на бетон	м	84,93	12,90 лв.	1 095,60 лв.	1 095,60 лв.
10	Доставка и полагане на фракция 0-63мм с деб. 30см. Под бет.настилка	м³	729,76	32,40 лв.	23 644,22 лв.	23 644,22 лв.
11	Уплътняване на насипа от фракция 0-63мм с ръчни тръмбовки под бет.настилка	м³	729,76	4,00 лв.	2 919,04 лв.	2 919,04 лв.
12	Финно профилиране на преди направата на бетоновата настилка	м²	2 432,52	1,80 лв.	4 378,54 лв.	4 378,54 лв.
13	Направата на маркировка върху бетоновата настилка	м²	2 432,52	1,50 лв.	3 648,78 лв.	3 648,78 лв.
	Конструкция до к.+0,00 на Резервоар					
1	Геодезическо трасиране на основни точки	бр.	1,00	300,00 лв.	300,00 лв.	0,00 лв.
2	Направата на шпурово скеле	м	58,08	2,50 лв.	145,20 лв.	0,00 лв.
3	Машинен изкоп с натоварване на транспорт	м³	315,30	7,50 лв.	2 364,75 лв.	0,00 лв.
4	Ръчно доизкопаване на земни маси 10% от изкопа	м³	35,03	28,00 лв.	980,84 лв.	0,00 лв.
5	Механизирано натоварване на земни маси на транспорт от ръчното доизкопаване	м³	35,03	4,50 лв.	157,64 лв.	0,00 лв.
6	Транспорт на изтишни земни маси на депо необходими за обратния насип	м³	156,01	4,50 лв.	702,05 лв.	0,00 лв.
7	Транспорт на изтишни земни маси на депо (на обекта или на разтование)	м³	194,32	7,50 лв.	1 457,40 лв.	0,00 лв.
8	Обратно засипване на земни маси около основи	м³	156,01	5,80 лв.	904,86 лв.	0,00 лв.
9	Уплътнение на насип от земни маси	м³	156,01	3,80 лв.	592,84 лв.	0,00 лв.
10	Направата на обратен насип с трошен камък с дебелина на пласта 30см.	м³	14,94	33,50 лв.	500,49 лв.	0,00 лв.
11	Уплътнение на насип от трошен камък	м³	14,94	4,00 лв.	59,76 лв.	0,00 лв.
12	Котраж за подложен бетон фундаменти и рандбалки	м²	14,85	12,00 лв.	178,20 лв.	0,00 лв.
13	Доставка и полагане на подложен бетон клас В10	м³	13,87	85,00 лв.	1 178,95 лв.	0,00 лв.
14	Котраж за единични фундаменти, подколоници и нивични фундаменти	м²	71,44	18,00 лв.	1 285,92 лв.	0,00 лв.
15	Доставка и полагане на бетон клас С20/25 за единични фундаменти, нивични фундаменти и фундаментна плоча	м³	37,51	92,00 лв.	3 450,92 лв.	0,00 лв.
16	Котраж за СтБ стени до к.0,00м	м²	105,57	20,00 лв.	2 111,40 лв.	0,00 лв.
17	Доставка и полагане на бетон клас С20/25 за СтБ стени до к.-0,15м.	м³	13,20	99,35 лв.	1 311,42 лв.	0,00 лв.
18	Доставка и монтаж на заварени мрежи за армирана бет. Настилка ф6.5 с деб.15см. на к.0,00	кг	333,22	1,68 лв.	559,81 лв.	0,00 лв.
19	Армирана бет.настилка с дебелина 15см. бетон клас С15/20 на к.0,00	м³	9,45	99,35 лв.	938,86 лв.	0,00 лв.
20	Направата на котраж обрмачващ плочата на к.-0,05	м²	13,23	18,00 лв.	238,14 лв.	0,00 лв.
21	Доставка и полагане на бетон клас С20/25 за СтБ плоча на к.-1,50м.	м³	24,10	99,35 лв.	2 394,34 лв.	0,00 лв.
	Армировъчни работи					
1	Доставка и монтаж на армировка за фундаменти,подколоници и рандбалки А І	кг	60,40	1,68 лв.	101,47 лв.	0,00 лв.
2	Доставка и монтаж на армировка за фундаменти,подколоници и рандбалки А ІІІ	кг	3 556,20	1,68 лв.	5 974,42 лв.	0,00 лв.
	Метална конструкция до к.+4,77 на Резервоар					
1	Заготовка,доставка и монтаж на анкери групи М24 за колонии	кг	170,40	4,00 лв.	681,60 лв.	0,00 лв.
2	Заготовка,доставка и монтаж на планки с ф=4мм за анкери групи	кг	22,58	3,40 лв.	76,77 лв.	0,00 лв.
3	Доставка и монтаж на носеща метална конструкция и покрив с ХВ-ки по покрива в т.ч.грунд	кг	4 313,44	2,30 лв.	9 920,91 лв.	0,00 лв.
4	Доставка и монтаж на метална конструкция (водачи за панели и ХВ-ки по фасадите)в т.ч.грунд	кг	768,49	2,35 лв.	1 805,95 лв.	0,00 лв.
	АРХИТЕКТУРА на Резервоар					
1	Направата на стъклена витрина от алуминиева дограма с вход за пожарна кола	м²	138,88	127,00 лв.	17 637,76 лв.	0,00 лв.
2	Направата на шлайфана бет. настилка по под около резервоара	м²	71,03	44,72 лв.	3 176,46 лв.	0,00 лв.
3	Направата на тава по дъно на резервоара (не шлайфана настилка)	м²	87,00	38,18 лв.	3 321,66 лв.	0,00 лв.

4	Направата на съгъваема тента с механизъм и необходима конструкция за монтажа	м ²	156,51 лв.	129,10 лв.	20 205,44 лв.	0,00 лв.
Част: ПБЗ						
7	Пожарни хидранти надземни	бр.	1,00	648,00 лв.	648,00 лв.	648,00 лв.
Част Вил						
Водопровод						
1	Механизиран изкоп с багер В=0,60 кофа	м ³	48,00	8,60 лв.	412,80 лв.	412,80 лв.
2	Ръчен изкоп 5% от 1.3	м ³	4,00	32,00 лв.	128,00 лв.	128,00 лв.
3	Доставка и полагане на пясък под 10см и над тръба 20см	м ³	5,00	28,58 лв.	142,90 лв.	142,90 лв.
4	Обратно засипване с трамбоване	м ³	43,00	5,80 лв.	249,40 лв.	249,40 лв.
5	Доставка и полагане бетон	м ³	0,50	118,35 лв.	59,18 лв.	59,18 лв.
6	Доставка и монтаж тръби РЕ-HD Ф63 PN10	м'	60,00	31,10 лв.	1 866,00 лв.	1 866,00 лв.
7	Доставка и монтаж тръби РЕ-HD Ф32 PN10	м'	36,00	22,36 лв.	804,96 лв.	804,96 лв.
8	Доставка и монтаж на сигнална лента	м	96,00	3,10 лв.	297,60 лв.	297,60 лв.
9	Доставка и монтаж ВСК Еф80-2"	бр.	1,00	58,44 лв.	58,44 лв.	58,44 лв.
10	Доставка и монтаж Коляно ПЕВП ф 63-2" с външна резба	бр.	3,00	16,39 лв.	49,17 лв.	49,17 лв.
11	Доставка и монтаж Преход ф63/ 2" с външна резба	бр.	8,00	40,77 лв.	326,16 лв.	326,16 лв.
14	Доставка и монтаж спирателен кран ф2"	бр.	2,00	32,00 лв.	64,00 лв.	64,00 лв.
35	Доставка и монтаж възвратна клапа ф2"	бр.	1,00	46,36 лв.	46,36 лв.	46,36 лв.
36	Доставка и монтаж Комбиниран водомер ф2"	бр.	1,00	1 793,00 лв.	1 793,00 лв.	1 793,00 лв.
37	Доставка и монтаж филтър ф2"	бр.	1,00	77,29 лв.	77,29 лв.	77,29 лв.
38	Доставка и монтаж ТСК ф2"	бр.	1,00	107,80 лв.	107,80 лв.	107,80 лв.
39	Направа на водомерна шахта по детайл	бр.	1,00	660,00 лв.	660,00 лв.	660,00 лв.
Канализация						
1	Изкоп за канал	м ³	42,00	8,60 лв.	361,20 лв.	361,20 лв.
2	Изкоп за РШ	м ³	4,00	8,60 лв.	34,40 лв.	34,40 лв.
3	Обратен насип	м ³	32,00	5,80 лв.	185,60 лв.	185,60 лв.
4	пясъчна подложка 10 см	м ³	5,00	24,58 лв.	122,90 лв.	122,90 лв.
5	пясъчна засипка от 10 см	м ³	5,00	24,58 лв.	122,90 лв.	122,90 лв.
6	ПВЦ тръба ф40 с фитинги	м'	84,00	12,53 лв.	1 052,52 лв.	1 052,52 лв.
7	ПВЦ тръба ф50 с фитинги	м'	42,00	14,60 лв.	613,20 лв.	613,20 лв.
8	ПВЦ тръба дPVCф110 с фитинги	м'	48,00	28,34 лв.	1 360,32 лв.	1 360,32 лв.
9	ПВЦ тръба дPVCф160 с фитинги	м'	72,00	36,12 лв.	2 600,64 лв.	2 600,64 лв.
10	тръба вРЕф160 с фитинги	м'	8,00	42,00 лв.	336,00 лв.	336,00 лв.
11	тръба ф200 с фитинги	м'	12,00	47,18 лв.	566,16 лв.	566,16 лв.
12	Водосточна тръба PVC ф100	м'	108,00	22,40 лв.	2 419,20 лв.	2 419,20 лв.
13	РЕ резервоар 20м ³	бр.	2,00	10 000,00 лв.	20 000,00 лв.	0,00 лв.
14	ЛПСОВ за 36 кв.ж.	бр.	1,00	18 000,00 лв.	18 000,00 лв.	0,00 лв.
25	Дренажна тръба ф1000	м	18,00	67,00 лв.	1 206,00 лв.	1 206,00 лв.
26	Отводнителна решетка за дъжд. води D250	м	5,00	168,00 лв.	840,00 лв.	840,00 лв.
27	Отводнителна решетка В=0,20м ; Н=0,30м	м	8,00	312,00 лв.	2 496,00 лв.	2 496,00 лв.
ЧАСТ: Електро						
22	Пилон за уличен осветител 6 метра	бр.	1,00	450,00 лв.	450,00 лв.	450,00 лв.
23	Уличен осветител Nova pro 04:55 IP66	бр.	5,00	150,00 лв.	750,00 лв.	750,00 лв.
24	Плафон Galera 5W IP55	бр.	8,00	42,60 лв.	340,80 лв.	340,80 лв.
25	Мълниеприемник с изпр. д-вие Т=25μS	бр.	1,00	2 160,00 лв.	2 160,00 лв.	2 160,00 лв.
26	Мълн. Мачта 4 метра	бр.	1,00	420,00 лв.	420,00 лв.	420,00 лв.
27	Заземителна шина 40-6	м.л.	200,00	4,60 лв.	920,00 лв.	920,00 лв.
28	Заземителен кол 63-63-150	бр.	19,00	36,90 лв.	701,10 лв.	701,10 лв.
29	Ревизионна кутия	бр.	5,00	50,00 лв.	250,00 лв.	250,00 лв.
30	Заземителен проводник Ф8	м.л.	125,00	2,60 лв.	325,00 лв.	325,00 лв.
31	Скоби за заземителен проводник Клипс Ф8	бр.	250,00	0,30 лв.	75,00 лв.	75,00 лв.
32	Кабелен проводник NYU 4x95	м.л.	240,00	90,57 лв.	21 736,80 лв.	21 736,80 лв.
33	Кабелен проводник NYU 4x120	м.л.	165,00	118,00 лв.	19 470,00 лв.	19 470,00 лв.
Общо за част ВП без ДДС:					356 215,22 лв.	233 499,00 лв.
Част: ФЕЦ 68,75 кwp						
1	Електрическо табло ФЕЦ	бр.	1,00	2 800,00 лв.	2 800,00 лв.	2 800,00 лв.
2	Електрическо табло DC	бр.	1,00	2 700,00 лв.	2 700,00 лв.	2 700,00 лв.
3	Гофрирана тръба Ф16	м.л.	200,00	3,70 лв.	740,00 лв.	740,00 лв.
4	Акумулаторно аварийно тяло	бр.	6,00	58,00 лв.	348,00 лв.	348,00 лв.
5	ФотоVOLтаичен модул 250Wp	бр.	275,00	280,00 лв.	77 000,00 лв.	77 000,00 лв.
6	Контролер заряд Солехт MPPT 80	бр.	19,00	4 200,00 лв.	79 800,00 лв.	79 800,00 лв.
7	ФотоVOLтаичен инвертор Солехт XV+	бр.	10,00	5 100,00 лв.	51 000,00 лв.	51 000,00 лв.
8	Акумулаторна батерия (клетка) OPzS 2V 3040Ah	бр.	24,00	4 100,00 лв.	98 400,00 лв.	98 400,00 лв.
9	Кабелен проводник соларен 1x4 ZZ-F	м.л.	1 720,00	1,90 лв.	3 268,00 лв.	3 268,00 лв.
10	Конектори MC4	бр.	80,00	2,70 лв.	216,00 лв.	216,00 лв.
11	Кабелен проводник меден 1x35mm ²	м.л.	410,00	25,60 лв.	10 496,00 лв.	10 496,00 лв.
12	Кабелен проводник меден 1x240mm ²	м.л.	80,00	31,20 лв.	2 496,00 лв.	2 496,00 лв.
13	Кабелен проводник меден 1x50mm ²	м.л.	310,00	28,90 лв.	8 959,00 лв.	8 959,00 лв.
14	Кабелен проводник СВТ 3x10mm ²	м.л.	130,00	3,50 лв.	455,00 лв.	455,00 лв.
15	Алуминиева греда за монтаж на фотоволтаични модули	м.л.	290,00	21,30 лв.	6 177,00 лв.	6 177,00 лв.
16	Планка крайна	бр.	68,00	7,39 лв.	502,80 лв.	502,80 лв.
17	Планка междинна	бр.	520,00	9,00 лв.	4 680,00 лв.	4 680,00 лв.
18	Болт нмбусен неръждаем M8x25	бр.	588,00	0,24 лв.	141,28 лв.	141,28 лв.
19	Гайка неръждаема M8	бр.	588,00	0,15 лв.	90,55 лв.	90,55 лв.
18	Направата на конструкция върху покрива за монтажа на фотоволтаични панели	м ²	488,89	21,00 лв.	10 266,69 лв.	10 266,69 лв.
Общо за част ФЕЦ:					360 536,32 лв.	360 536,32 лв.
ОБЩО за обекта без ДДС:					1 601 297,83 лв.	1 447 514,78 лв.

За ФОНДА:

ИЗП. ДИРЕКТОР:

ВАСИЛ ГРУДЕР

ЗА ПОЛЗВАТЕЛЯ: